



# **COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE**

**Provincia di Trento**

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI  
GENERALI**

**UFFICIO APPALTI / ACQUISTI / OPERE PUBBLICHE / PNRR /  
UFFICIO TECNICO**

**DETERMINAZIONE**  
del Funzionario Responsabile

**N. 108 di data 22/12/2023**

**Oggetto:PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A - G15I22000370006 - INTERVENTO DI  
"AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI  
SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE"  
FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  
DECISIONE A CONTRARRE – CIG A043050749**

Assunta da:

Malé, 22 dicembre 2023

**IL SEGRETARIO GENERALE**

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del  
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**OGGETTO: PNRR M2C1.1.I1.1 – LINEA A - G15I22000370006 - INTERVENTO DI “AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2-969/1-968/2-967/2 IN C.C. MALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. DECISIONE A CONTRARRE – CIG A043050749**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Considerato che la Comunità della Valle di Sole ha ottenuto il contributo PNRR (Progetto Finanziato dal PNRR - M2C1.1.I1.1 Linea A – PROGETTO MTE11A\_00002384) per lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp.ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè”;

Visto il decreto del Presidente n. 129/2023 con cui veniva affidato alla professionista ing. Lorenza Piffer con sede a Malè (Tn) in Piazza Portegaia n. 3 P.IVA. 01382940227, l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e geologo nell’ambito dei lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp.ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè”;

Accertato che l’affidamento rispetta, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:

- il principio della parità di genere (Gender Equality);
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio di superamento dei divari territoriali

Accertato che il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Preso atto che il progetto “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp.ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè” debba rispettare il Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente DNSH;

Accertato che il progetto prevede il rispetto, ove applicabili, dei seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:

- il principio della parità di genere (Gender Equality);
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio di superamento dei divari territoriali

Preso atto che il tecnico sopra richiamato ha regolarmente adempiuto a quanto richiesto nei tempi e secondo le direttive impartite dall’Ente, depositando la rispettiva documentazione presso gli uffici della Comunità, prot. n. 7591 del 13/12/2023 con le seguenti risultanze finali:

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>LAVORI</b>	
Importo a base d’asta	478.957,91 €

Oneri Piani di sicurezza e coordinamento, non soggetti a ribasso	14.723,81 €
<u>Totale importo dei lavori</u>	493.681,72 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
Imprevisti (10% su lavori)	49.368,17 €
Spese tecniche ed amministrative (progetto, DL, CSP, CSE, CAM E DNSH)	55.466,18 €
Contributo C.N.P.A.I.A. 4%	2.098,65 €
Contributo C.N.P.A.I.A. 5%	150,00 €
I.V.A. 10% su lavori e imprevisti	54.304,99 €
I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale (22%)	12.697,26 €
<u>Totale somme a disposizione</u>	174.085,25 €
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	
Lavori a base d'appalto	493.681,72 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	174.085,25 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>667.766,97 €</b>

Considerato come detti elaborati tecnici soddisfano gli scopi e le esigenze di suddetto Ente committente risultando di diretto beneficio della collettività servita tanto da poter essere approvati nelle loro risultanze.

Il progetto ha ottenuto tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie ed è stato oggetto di verifica ai sensi dell'art.17 comma 2 dell'l.p. 26/1993 e art. 42 del d.lgs 36/2023 e l'atto di validazione è stato depositato agli atti sub protocollo n. 7708 del 19.12.2023;

Si precisa inoltre che per la natura e l'importo dell'appalto non si ravvisa un interesse transfrontaliero certo;

Visto il Decreto del Presidente n. 141 d.d. 19.12.2023 con cui è stato approvato il progetto;

Precisato che:

- i lavori a base di appalto pari ad euro 493.681,72. = compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso come indicati nel quadro economico sopra riportato, saranno affidati mediante confronto concorrenziale indetto dalla Comunità della Valle di Sole ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m., degli artt. 9 e 19 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 40 comma 1 della L.P. n. 26/1993, dell'art. 2 ter della L.P. n. 18/2021 e delle disposizioni nazionali ivi richiamate, dell'art. 11 comma 8 della L.P. n. 4/2023 e del Titolo IV, Capo V del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. (approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.), nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 (recante "Art. 19 L.P. n. 2/2016 e art. 5 L.P. n. 2/2020 - istituzione elenco telematico aperto di operatori economici in base da selezionare nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture"), senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici. Le norme di seguito elencate troveranno applicazione se compatibili: art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, art. 14 comma 4 del D.L. 13/2023, dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 2020, art. 11 comma 8 della L.P. 4/2023, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. 2 del 23/2020, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.P. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dell'art. 19 della L.P. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020;

- il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso in base al ribasso percentuale offerto, determinato mediante formulazione di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012 9/84 Leg;
- gli operatori economici saranno selezionati secondo quanto stabilito dall'art. 19 della L.P. 2/2016;
- ai sensi degli articoli 3 e 7 della L.P. 2/2016 l'opera non è suddivisa in lotti per garantire una più celere ed efficiente esecuzione dei lavori, con l'ulteriore precisazione che la mancata suddivisione in lotti consente in ogni caso la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, visto l'importo di progetto dell'opera.
- il corrispettivo del contratto è determinato "a misura";
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;
- non sarà richiesta garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023;
- sarà richiesta garanzia definitiva all'appaltatore ai sensi dell'art. 117 (nella misura prevista all'art. 53) del Codice dei contratti;
- è prevista l'anticipazione ai sensi dell'art. 46bis della LP 26/1993;
- il termine per l'esecuzione e l'ultimazione dei lavori è fissato nel capitolato speciale dell'appalto;
- è ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, nonché nei limiti del capitolato generale;
- non è ammesso il subappalto del subappalto in ragione della complessità delle lavorazioni da eseguirsi in presenza di una strada provinciale fortemente trafficata che interferisce con il cantiere comunale (art.119 comma 17 dlgs 36/2023).
- per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si fa riferimento al capitolato generale e al Capitolato Speciale d'Appalto nonché, ove necessario, alle norme vigenti in materia;
- che è sempre ammesso procedere all'esecuzione anticipata del contratto, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.
- non è previsto sopralluogo obbligatorio;

Ritenuto ai sensi dell'art. 47, comma 4 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, di stabilire che l'appaltatore sia obbligato ad assicurare all'occupazione giovanile e femminile una quota rispettivamente pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni, eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

Ritenuto pertanto di:

1. finanziare l'opera come da piano finanziario di seguito specificato;
2. demandare ai competenti uffici l'adozione dei provvedimenti esecutivi necessari per addivenire alla realizzazione dell'opera.

Rilevato pertanto che al finanziamento complessivo della spesa di Euro 667.766,97. = si provvede sulla base del seguente piano finanziario:

Euro 509.769,80. =	:	Contributo PNRR
Euro 90.994,92. =	:	Trasferimento da parte del Comune di Malè
Euro 67.002,25. =	:	Fondi Comunità della Valle di Sole

Dato atto che la spesa, derivante dalla presente determinazione, pari complessivamente ad Euro 667.766,97 trova copertura finanziaria al capitolo 246610 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 - 969/1 - 968/2 - 967/2 IN C.C. MALÈ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)." del bilancio di previsione 2023-2025 per gli esercizi finanziari 2023 (€ 73.002,42) e 2024 (€ 594.764,55) e risulta finanziata come segue:

- per € 509.769,80 con fondi PNRR al capitolo 321060 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: TRASFERIMENTO MINISTERIALE A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 - 969/1 - 968/2 - 967/2 IN C.C. MALÈ" del bilancio di previsione 2023-2025 per l'esercizio finanziario 2024;

- per € 67.002,25 con fondi propri al capitolo 321314 “PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI D'ACQUA (LETTERA A - ART. 1bis 1 C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALE’” per gli esercizi finanziari 2023 (€ 7.772,52) e 2024 (€ 59.229,73);

- per € 90.994,92 con il trasferimento da parte del Comune di Malè al capitolo 321360 “PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAL COMUNE DI MALE' A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALE’” per gli esercizi finanziari 2023 (€ 65.229,90) e 2024 (€ 25.765,02);

Visti:

- D.L. 77/2021;
- il D. Lgs. 36/2023;
- la legge provinciale n. 26/1993 e s.m. i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. del 11/05/12 e s.m.i.;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, e s.m.;
- la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di “amministrazione trasparente” e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018.

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 del 09.02.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023–2025 definitivo, del bilancio di previsione 2023–2025 e relativa nota integrativa e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 12 di data 16/02/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole, n. 5 di data 14.06.2023 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 74 di data 31.08.2023 con il quale all'interno del Servizio Segreteria Organizzazione e Affari Generali è stato istituito l'Ufficio Appalti / Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico identificando il Segretario generale Dott. Silvio Rossi responsabile di tale Ufficio;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 76 di data 07.09.2023 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2023/2025 a seguito della riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico e dell'istituzione all'interno del Servizio Segreteria Organizzazione e Affari Generali dell'Ufficio Appalti/Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 120 di data 21.11.2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di appalto in oggetto il Segretario generale Dott. Silvio Rossi, le cui funzioni sono quelle previste dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

### DETERMINA

1. di approvare, a tutti gli effetti, il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp.ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè"; che come depositato agli atti presenta un costo complessivo pari ad Euro 667.766,97 = (comprensiva del contributo integrativo ed I.V.A.) di cui Euro 493.681,72 = per lavori a base d'asta compresi oneri per la sicurezza ed Euro 174.085,25.= per somme a disposizione dell'Amministrazione Il tutto come meglio specificato nella sottostante tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>LAVORI</b>	
Importo a base d'asta	478.957,91 €
Oneri Piani di sicurezza e coordinamento, non soggetti a ribasso	14.723,81 €
<u>Totale importo dei lavori</u>	493.681,72 €
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>	
Imprevisti (10% su lavori)	49.368,17 €
Spese tecniche ed amministrative (progetto, DL, CSP, CSE, CAM E DNSH)	55.466,18 €
Contributo C.N.P.A.I.A. 4%	2.098,65 €
Contributo C.N.P.A.I.A. 5%	150,00 €
I.V.A. 10% su lavori e imprevisti	54.304,99 €
I.V.A. su spese tecniche e contributo previdenziale (22%)	12.697,26 €
<u>Totale somme a disposizione</u>	174.085,25 €
<b>RIEPILOGO GENERALE</b>	
Lavori a base d'appalto	493.681,72 €
Somme a disposizione dell'Amministrazione	174.085,25 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>667.766,97 €</b>

2. di accertare che gli elaborati rispettano il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali ed in particolare il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
3. di prendere atto che il progetto "Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè" rispetta il Principio di non arrecare danno significativo all'ambiente DNSH;
4. di accertare che il progetto prevede il rispetto, ove applicabili, dei seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:
  - il principio della parità di genere (Gender Equality);
  - il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
  - il principio di superamento dei divari territoriali
5. Di dare atto che con propria precedente determinazione n. 94 di data 07.12.2023 è stata impegnata per lo stesso intervento la spesa complessiva di € 64.031,49 per incarichi tecnici;
6. di far fronte alla spesa di cui al punto 1), al netto delle somme già impegnate di cui al punto precedente, impegnando, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, sul capitolo 246610 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)" come di seguito specificato:

<b>CAUSALE</b>	CUP. G55I22000570006 - PNRR - M2C1.1.I1.1 Linea A – Progetto MTE11A_00002384 per lavori di "Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè" -		
<b>IMPORTO €</b>	<b>73.002,42</b>	<b>Bilancio</b>	<b>2023-2025</b>
		<b>Esercizio</b>	<b>2023</b>
<b>IMPORTO €</b>	<b>530.733,06</b>	<b>Bilancio</b>	<b>2023-2025</b>
		<b>Esercizio</b>	<b>2024</b>
<b>CAPITOLO</b>	<b>246610</b>	<b>Piano dei Conti finanziario</b>	<b>2.02.03.06.999</b>

7. di precisare che agli elaborati tecnici e contabili del progetto esecutivo è allegato anche il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, quale documento indispensabile per l'appalto dei lavori di cui trattasi.
8. di dare atto che sul progetto sono stati acquisiti tutti i pareri e le autorizzazioni necessarie compresa la verifica e la validazione dello stesso ai sensi del Dlgs 36/2023 come meglio precisato in premessa.
9. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, le modalità di esecuzione dell'opera stabilendo:
  - di procedere all'affidamento dei lavori mediante confronto concorrenziale indetto dalla Comunità della Valle di Sole ai sensi dell'art. 52 della L.P. n. 26/1993 e s.m., degli artt. 9 e 19 della L.P. n. 2/2016 e s.m., dell'art. 40 comma 1 della L.P. n. 26/1993, dell'art. 2 ter della L.P. n. 18/2021 e delle disposizioni nazionali ivi richiamate, dell'art. 11 comma 8 della L.P. n. 4/2023 e del Titolo IV, Capo V del regolamento di attuazione della L.P. n. 26/1993 e s.m. (approvato con D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. e s.m.), nonché della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020 (recante "Art. 19 L.P. n. 2/2016 e art. 5 L.P. n. 2/2020 - istituzione elenco telematico aperto di operatori economici in base da selezionare nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture"), senza bando, previa consultazione di almeno 5 operatori economici. Le norme di seguito troveranno

- applicazione se compatibili: art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, art. 14 comma 4 del D.L. 13/2023, dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 2020, art. 11 comma 8 della L.P. 4/2023, degli artt. 3, 4bis, 5, 7 e 8 della L.P. 2 del 23/2020, dell'art. 30 comma 5bis e dell'art. 40 comma 1 della L.P. 26/1993, del Titolo IV, Capo V e dell'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, dell'art. 19 della L.P. 2/2016 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020;
10. di dare atto che gli operatori economici da inviare alla procedura saranno selezionati secondo quanto stabilito dall'art. 19 della L.P. 2/2016;
  11. di dare atto che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso in base al ribasso percentuale offerto, determinato mediante formulazione di ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012 9/84 Leg;
  12. di dare atto che il contratto dei lavori sarà predisposto dalla Comunità della Valle di Sole in forma pubblico amministrativa;
  13. di dare atto che gli elementi necessari per la determinazione del contenuto del contratto sono compresi nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto depositato agli atti di questa amministrazione.
  14. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;
  15. di attestare, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione, dando atto che la spesa risulta finanziata come segue:
    - per € 457.284,97 con fondi PNRR al capitolo 321060 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: TRASFERIMENTO MINISTERIALE A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ" del bilancio di previsione 2023-2025 per l'esercizio finanziario 2024;
    - per € 55.455,59 con fondi propri al capitolo 321314 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI D'ACQUA (LETTERA A - ART. 1bis 1 C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ" per gli esercizi finanziari 2023 (€ 7.772,52) e 2024 (€ 47.683,07);
    - per € 90.994,92 con il trasferimento da parte del Comune di Malè al capitolo 321360 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: TRASFERIMENTO DI CAPITALI DAL COMUNE DI MALE' A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ" per gli esercizi finanziari 2023 (€ 65.229,90) e 2024 (€ 25.765,02);
  16. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 250,00. = da rimborsare al Consorzio dei Comuni Trentini il quale sosterrà la spesa nei confronti di ANAC. L'impegno corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, esigibile nel corso del 2024:

DEBITORE	ANAC		
P.IVA/COD.FISC.	97584460584		
CAUSALE	<b>Importo contributo ANAC</b> PNRR - M2C1.1.I1.1 Linea A – Progetto MTE11A_00002015 per lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp.ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè”		
IMPORTO totale €	250,00	Bilancio	2024

17. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione di visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile medesimo;
18. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
19. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm.ii., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.