



COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

Provincia di Trento

**SERVIZIO SEGRETERIA, ORGANIZZAZIONE E AFFARI
GENERALI**

**UFFICIO APPALTI / ACQUISTI / OPERE PUBBLICHE / PNRR /
UFFICIO TECNICO**

DETERMINAZIONE
del Funzionario Responsabile

N. 94 di data 07/12/2023

**Oggetto:PNRR - M2C1.1.I1.1 LINEA A — CUP: G15I22000370006 – "AMPLIAMENTO E
MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE
PP.FF. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. MALE'" FINANZIATO DALL'UNIONE
EUROPEA – NEXT GENERATION EU. AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI
LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE
ED ESECUTIVA E GEOLOGO CIG A02C947E45. IMPEGNO DI SPESA E
APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.**

Assunta da:

Malé, 07 dicembre 2023

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Silvio Rossi

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

OGGETTO: PNRR - M2C1.1.I1.1 LINEA A — CUP: G15I22000370006 – “AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. MALE” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.
AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA E GEOLOGO CIG A02C947E45 IMPEGNO DI SPESA E APPROVAZIONE SCHEMA CONTRATTO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato che la Comunità della Valle di Sole ha ottenuto il contributo PNRR (Progetto finanziato dal PNRR - M2C1.1.I1.1 LINEA A – PROGETTO MTE11A_00002384) per lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè”;

Visto il decreto del Presidente n. 129 con cui veniva affidato, alla professionista ing. Lorenza Piffer con sede a Malè (Tn) in Piazza Portegaia n. 3 P.IVA. 01382940227, l’incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e geologo nell’ambito dei lavori di “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè”;

Dato atto che in data 07.12.2023 è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) avente validità di 4 mesi dalla data del rilascio, assunto agli atti con ns. prot. n. 7475;

Verificato che la professionista ing. Lorenza Piffer con sede a Malè (Tn) in Piazza Portegaia n. 3 C.F. PFFLNZ66M50L378K - P.IVA. 01382940227 è regolarmente iscritta all’elenco degli operatori economici-incarichi tecnici della Provincia Autonoma di Trento, ultimo aggiornamento del 01.09.2023, pertanto l’amministrazione aggiudicatrice non procede alla verifica dei motivi di esclusione e, se richiesti, al possesso dei requisiti di selezione, se gli operatori economici risultano iscritti negli appositi elenchi di cui all’art. 5 comma 1 della Legge n. 2/2020;

Accertato che l’affidamento dovrà rispettare, ove applicabili, i seguenti principi trasversali previsti dal Regolamento (UE) 241/2021:

- il principio della parità di genere (Gender Equality);
- il principio di protezione e valorizzazione dei giovani;
- il principio di superamento dei divari territoriali

Verificata la correttezza della documentazione presentata dal professionista Hannes Weiss in risposta alla gara telematica n. 121565 ed in particolare gli allegati A “Dichiarazione per l’affidamento diretto di incarichi tecnici”, B “Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi”, C “Obblighi in materia di PNRR”, assunti agli atti con ns. prot. n. 7283/2023.;

Accertato che il regolamento UE 2020/852 e, in particolare, l’articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Preso atto che il progetto “Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè” debba rispettare il Principio di non arrecare danno significativo all’ambiente DNSH;

Verificato che la spesa complessiva risulta essere pari ad € 50.466,18– contributo integrativo ed IVA esclusi;

Dato atto che la spesa, derivante dalla presente determinazione, pari complessivamente ad Euro 64.031,49 trova copertura finanziaria al capitolo 246610 “PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).” del bilancio di previsione 2023-2025 per l’esercizio finanziario 2024 e risulta finanziata per € 52.484,83 con fondi PNRR al capitolo 321060 “PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: TRASFERIMENTO MINISTERIALE A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ” e per € 11.546,66 con fondi propri al capitolo 321314 “PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI D'ACQUA (LETTERA A - ART. 1bis 1 C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ”;

Dato atto che l’incarico sarà disciplinato da apposito contratto, sulla base dello schema di contratto che si approva in allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

Visti:

- D.L. 77/2021;
- il D. Lgs. 36/2023;
- la legge provinciale n. 26/1993 e s.m. i. ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.P. n. 9-84/Leg. del 11/05/12 e s.m.i.;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 9 marzo 2016 e s.m.i.;
- la legge provinciale n. 2 del 23 marzo 2020 e s.m.i.;
- il “Codice degli enti Locali della Regione Autonoma TAA” approvato con Legge regionale del 03 maggio 2018 n. 2, e s.m.;
- la legge provinciale 9/12/2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009, n. 42);
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- l’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l’art. 1 comma 32 della L. 190/2012 in materia di “amministrazione trasparente” e s.m.i.;
- il vigente Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio della Comunità con deliberazione n. 17 del 30.07.2018.

Considerato che, in esecuzione della citata L.P. 18/2015, dal 01.01.2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D. Lgs. 118/2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e atteso che il punto 2 dell’Allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs.14.03.2013 n. 33;

Richiamata la delibera del Consiglio dei Sindaci n. 4 del 09.02.2023 di approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2023–2025 definitivo, del bilancio di previsione 2023–2025 e relativa nota integrativa e s.m.i.;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 12 di data 16/02/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 e s.m.i.;

Richiamato il decreto del Presidente della Comunità della Valle di Sole, n. 5 di data 14.06.2023 con il quale incarica il dott. Rossi Silvio della temporanea reggenza a scavalco della sede segretariale della Comunità della Valle di per il periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2023;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 74 di data 31.08.2023 con il quale all'interno del Servizio Segreteria Organizzazione e Affari Generali è stato istituito l'Ufficio Appalti / Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico identificando il Segretario generale Dott. Silvio Rossi responsabile di tale Ufficio;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 76 di data 07.09.2023 di variazione al Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) 2023/2025 a seguito della riorganizzazione dell'Ufficio Tecnico e dell'istituzione all'interno del Servizio Segreteria Organizzazione e Affari Generali dell'Ufficio Appalti/Acquisti, opere pubbliche, PNRR e Ufficio Tecnico;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 120 di data 21.11.2023 con il quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la procedura di appalto in oggetto il Segretario generale Dott. Silvio Rossi, le cui funzioni sono quelle previste dalla normativa vigente nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il corretto svolgimento della procedura;

DETERMINA

- di dare atto che la spesa, relativa all'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e geologo, affidato alla professionista ing. Lorenza Piffer con sede a Malè (Tn) in Piazza Portegaia n. 3 C.F. PFFLNZ66M50L378K - P.IVA. 01382940227, nell'ambito dei lavori di "Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè"; ammonta complessivamente ad Euro 64.031,49= (comprensiva del contributo integrativo ed I.V.A.);
- di far fronte alla spesa di cui al punto 1) impegnando, ai sensi dell'articolo 183 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, facendo riferimento all'esercizio finanziario 2024, sul capitolo 246610 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 - 969/1 - 968/2 - 967/2 IN C.C. MALÈ (RILEVANTE AI FINI I.V.A.).":

CREDITORE	Lorenza Piffer		
P.IVA/COD.FISC.	01382940227 / PFFLNZ66M50L378K		
CAUSALE	CUP: G15I22000370006 - CIG A02C947E45 PNRR - M2C1.1.I1.1 LINEA A - PROGETTO MTE11A_00002384 per lavori di "Ampliamento e modifiche del Centro Raccolta Materiali sulla p.ed. 526 e sulle pp. ff. 971/2 969/1 968/2 967/2 C.C. Malè" - Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e geologo -		
IMPORTO €	64.031,49	Bilancio	2023-2025
		Esercizio	2024
CAPITOLO	246610	Piano dei Conti finanziario	2.02.03.06.999

- di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli

stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

4. di attestare, ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5,6,7,8,9, e 9-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), la copertura finanziaria della spesa impegnata con la presente determinazione, dando atto che la spesa risulta finanziata per € 52.484,83 con fondi PNRR al capitolo 321060 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: TRASFERIMENTO MINISTERIALE A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ" e per € 11.546,66 con fondi propri al capitolo 321314 "PNRR - M2C1 - INV. 1.1 - CUP G15I22000370006: CANONI AGGIUNTIVI DERIVAZIONI D'ACQUA (LETTERA A - ART. 1bis 1 C. 15 quater L.P. 6.3.1998, N.4) A FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO E MODIFICHE DEL CENTRO RACCOLTA MATERIALI SULLA P.ED. 526 E SULLE PP.FF. 971/2 – 969/1 – 968/2 – 967/2 IN C.C. MALÈ";
5. di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per l'espressione di visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5 del Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio di Comunità n. 17 del 30.07.2018, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile medesimo;
7. di dare atto che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss.mm.ii., avverso la presente determinazione sono ammessi, alternativamente:
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico - amministrative ad esse connesse, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni, ai sensi degli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104.