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MALE', 06/03/2024

PROGETTAZIONE ESECUTIVA "Realizzazione PISTA CICLO - 
PEDONALE della VAL DI RABBI, tra le località Birreria in C.C. Magras e 
località Fonti di Rabbi in C.C. Rabbi - da Km. 0,00 a Km. 3.573"
UNITA' FUNZIONALE N° 1 - (PRACORNO - MARINOLDE)  

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

IL TECNICO

Perito Ind. Graziano Zanella



Perito Ind. Graziano Zanella
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

    1  ECONOMIE TRATTO PRACORNO MARINOLDE

        1.1  Mano d'opera

1 / 1 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato
A.01.05.0010 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle
.005 imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del

D.D. 23/2017 ·  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd.
03/04/2017. operaio specializzato
Lavori non valutabili a misura 30,00

SOMMANO h 30,00 38,03 1´140,90

2 / 2 LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato
A.01.05.0010 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle
.010 imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del

D.D. 23/2017 ·  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd.
03/04/2017. operaio qualificato
Lavori non valutabili a misura 30,00

SOMMANO h 30,00 35,29 1´058,70

3 / 3 LAVORI GENIO CIVILE operaio comune
A.01.05.0010 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle
.015 imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del

D.D. 23/2017 ·  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd.
03/04/2017. operaio comune
Lavori non valutabili a misura 30,00

SOMMANO h 30,00 31,79 953,70

Parziale 1.1  Mano d'opera euro 3´153,30

    1  ECONOMIE TRATTO PRACORNO MARINOLDE

        1.2  Noli e trasporti

4 / 4 MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20
A.02.05.0020 kW
.020 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena

efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 15 kW fino a 20 kW
Lavori non valutabili a misura 30,00

SOMMANO h 30,00 48,73 1´461,90

5 / 5 ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW
A.02.05.0030 Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena
.030 efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla

manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
potenza oltre 80 kW fino a 110 kW
Lavori non valutabili a misura 25,00

SOMMANO h 25,00 94,50 2´362,50

6 / 6 PALA CARICATRICE GOMMATA potenza oltre 90 kW fino a 120
A.02.05.0070 kW
.030 Nolo di pala caricatrice meccanica gommata in condizioni di piena

efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
potenza oltre 90 kW fino a 120 kW
Lavori non valutabili a misura 20,00

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 20,00 6´977,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20,00 6´977,70

SOMMANO h 20,00 70,99 1´419,80

7 / 7 MOTOCOMPRESSORE produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11
A.02.05.0100 m³/min e pressione 7 bar
.040 Nolo di motocompressore d'aria con motore a scoppio silenziato in

condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto
saltuariamente alla manovra e le spese annesse per il perfetto
funzionamento dell'attrezzo. produzione aria oltre 8 m³/min fino a 11
m³/min e pressione 7 bar
Lavori non valutabili a misura 25,00

SOMMANO h 25,00 49,88 1´247,00

8 / 8 MARTELLO DEMOLITORE AD ARIA peso fino a 12 kg
A.02.05.0110 Nolo di martello demolitore pneumatico manuale in condizioni di
.010 piena efficienza e completo di accessori, comprese le spese annesse

per il perfetto funzionamento dell'attrezzo ed escluso l'operatore
addetto alla manovra. peso fino a 12 kg
Lavori non valutabili a misura 25,00

SOMMANO h 25,00 1,71 42,75

9 / 9 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a
A.02.10.0060 15 t
.030 Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre
11.50 t fino a 15 t
Lavori non valutabili a misura 10,00

SOMMANO h 10,00 70,41 704,10

10 / 10 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 15 t fino a 18
A.02.10.0060 t
.040 Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre
15 t fino a 18 t
Lavori non valutabili a misura 8,00

SOMMANO h 8,00 77,28 618,24

11 / 11 PIASTRA VIBRANTE Forza oltre 10 KN fino a 15 KN
A.02.25.0130 Nolo di piastra vibrante con motore a scoppio completa di tutti gli
.020 accessori in condizioni di piena efficienza comprese le spese annesse

per il perfetto funzionamento del mezzo ed escluso l'operatore
addetto alla manovra. Forza oltre 10 KN fino a 15 KN

30,00

SOMMANO h 30,00 32,26 967,80

12 / 12 GRUPPO ELETTROGENO fino a 10 KW
A.02.40.0020 Nolo di gruppo elettrogeno completo di tutti gli accessori, comprese
.010 installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso

operatore, per produzione di energia indicata nei tipi. fino a 10 KW
Lavori non valutabili a misura 30,00

SOMMANO h 30,00 10,68 320,40

Parziale 1.2  Noli e trasporti euro 9´144,49

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 12´297,79
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 12´297,79

    1  ECONOMIE TRATTO PRACORNO MARINOLDE

        1.3  Materiali a piè d'opera

13 / 13 CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C25/30
A.05.11.0036 Calcestruzzo strutturale con classe di consistenza minore o uguale a
.030 S3, classe d'esposizione X0 ·  XC1 ·  XC2 e per le classi di resistenza

indicate nei tipi. per classe di resistenza C25/30
Lavori non valutabili a misura 10,00

SOMMANO m³ 10,00 131,00 1´310,00

Parziale 1.3  Materiali a piè d'opera euro 1´310,00

    2  TRATTO 1 - STRADA COMUNALE PRACORNO

        2.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            2.1.1   Fresatura, pulizia pavimentazione stradale

14 / 14 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE ·
D.11.05.0160 per i primi 3 cm ·  strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
.005 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte. Nel presente magistero sono compresi e
compensati: ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; · l'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. ·  per i primi 3 cm ·  strade fuori dai centri
abitati e ciclopedonali
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23

Strada comunale *(lung.=225,00+890,79) 1115,79 1´115,79

SOMMANO m² 1´115,79 2,03 2´265,05

15 / 15 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE ·
D.11.05.0160 per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
.010 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte. Nel presente magistero sono compresi e
compensati: ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 15´872,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´872,84

gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; · l'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori
dai centri abitati e ciclopedonali
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23

Vedi voce n° 14 [m² 1 115.79] 1,000 1´115,79

SOMMANO m² 1´115,79 0,62 691,79

16 / 16 MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³
A.02.25.0060 Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli
.015 accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena

efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
da 3 fino a 5 m³
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23 3,00

SOMMANO h 3,00 83,44 250,32

Parziale 2.1.1   Fresatura, pulizia pavimentazione stradale euro 3´207,16

    2  TRATTO 1 - STRADA COMUNALE PRACORNO

        2.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            2.1.2  Discarica

17 / 17 IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO
A.04.10.0020 E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20
.005 %

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle
attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e
rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di
recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è
comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie
previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali
analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la
verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa
vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le
quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante
il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto
da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato
bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04 · con contenuto di impurità
(elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi,
geotessile e ceppaglie) fino al 20 %
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23

Quantità stimata 24,50

SOMMANO t 24,50 14,27 349,62

18 / 18 IMP.REC. ·  CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato
A.04.10.0025 Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle
.005 attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e

rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di
recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è
comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie
previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali
analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la
verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 17´164,57
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´164,57

vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le
quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante
il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato
bituminoso CER 17 03 02 · fresato
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23

Peso asfalto fresato 2300,00 kg/mc
Vedi voce n° 14 [m² 1 115.79] 0,040 2,300 102,65

SOMMANO t 102,65 8,76 899,21

Parziale 2.1.2  Discarica euro 1´248,83

    2  TRATTO 1 - STRADA COMUNALE PRACORNO

        2.2  OPERE EDILI

            2.2.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti

19 / 19 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
D.51.10.0141 del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
.010 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie

esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché
degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di
lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota
della pavimentazione finita. del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23 4,00

SOMMANO cad. 4,00 104,45 417,80

Parziale 2.2.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 417,80

    2  TRATTO 1 - STRADA COMUNALE PRACORNO

        2.3  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            2.3.1  Spruzzatura emulsione bituminosa

20 / 20 MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE su
D.51.30.0015 pavimentazione
.005 Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura

CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e
norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano d'attacco
avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione
di 0,5 ·  0,6 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio
sarà compensata a parte. su pavimentazione
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23

Vedi voce n° 14 [m² 1 115.79] 1´115,79

SOMMANO m² 1´115,79 1,60 1´785,26

Parziale 2.3.1  Spruzzatura emulsione bituminosa euro 1´785,26

    2  TRATTO 1 - STRADA COMUNALE PRACORNO

        2.3  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            2.3.2  Pavimentazione conglomerato bituminoso

21 / 21 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori
D.51.30.0145 dai centri abitati e ciclopedonali
.050 Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato

bituminoso tipo “B” o tipo “E”, compresa la stesa e il costipamento,
idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da
costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), adatto
per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano
stradale, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola
d'arte, secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 20´266,84
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 20´266,84

spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg
1 ·  1,5 per m². L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata
con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale
pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. strade
fuori dai centri abitati e ciclopedonali
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23

Quantità stimata 300,000 300,00

SOMMANO 100kg 300,00 11,59 3´477,00

22 / 22 STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai
D.51.30.0225 centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm
.050 Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato

bituminoso tipo D , compresa la stesa e il costipamento, idoneo
all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da
costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento),
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali
conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 · 12,5 e composto
da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola
eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm
TRATTO 1- STRADA COMUNALE PRACORNO Tav. 10/23

Vedi voce n° 14 [m² 1 115.79] 4,000 4´463,16

SOMMANO m²/cm 4´463,16 2,54 11´336,43

Parziale 2.3.2  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 14´813,43

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            3.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati,

ecc.

23 / 23 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
D.11.05.0120 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
.005 attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da

ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza
trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta
in cumuli del materiale.Nel presente magistero sono compresi e
compensati: ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; ·  l'onere per la cilindratura
a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima
costipazione. L' eventuale integrazione del legante stabilizzato
mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 10/23

Tratto sez. 24-25 *(lung.=1991,50-1939,68) 51,82 3,500 181,37

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 181,37 35´080,27
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 181,37 35´080,27

Tratto sez. 25-26 *(par.ug.=1/2) 0,50 44,50 3,500 77,88
Tratto sez. 29-30 *(par.ug.=1/2) 0,50 10,00 3,500 17,50
Tratto sez. 30-31 15,00 3,500 52,50
Tratto sez. 31-Ponte 76,20 3,500 266,70
Tratto sez. Ponte-32 *(par.ug.=1/2) 0,50 19,64 3,500 34,37
Tratto sez. 34-35 *(par.ug.=1/2) 0,50 59,79 3,500 104,63
Tratto sez. 35-36 *(par.ug.=1/2) 0,50 19,96 3,500 34,93
Tratto sez. 36-37 90,00 3,500 315,00
Tratto sez. 37-38 *(par.ug.=1/2) 0,50 24,70 3,500 43,23
Tratto sez. 39-40 *(par.ug.=1/2) 0,50 36,02 3,500 63,04
Tratto sez. 40-42 inizio strada comunale Pozze *(lung.=2725,50-
2522,02) 203,48 3,500 712,18

SOMMANO m² 1´903,33 3,53 6´718,75

24 / 24 DEMOLIZIONE CANALETTE TRASVERSALI
H.01.01.0038 Demolizione delle canalette trasversali alla sede stradale, per la
.005 raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche, compreso il loro carico

e scarico, a qualsiasi distanza. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di
risulta di qualsiasi natura, l'indennità di discarica e ogni altro costo.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tan 7/23

Canalette in legno *(lung.=4,00+4,50+4,50+4,50+4,00+4,00) 25,50 25,50

SOMMANO m 25,50 3,01 76,76

25 / 25 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
D.11.10.0020 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
.005 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa
la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture
stradali) e muri a secco e/o in malta di scarsa consistenza, le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per: ·
apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto; · la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a
20 cm di profondità; ·  per apertura di gallerie artificiali nonche` degli
imbocchi delle gallerie naturali; · la formazione o l' approfondimento
di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; · l'impianto
di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni,
a pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono compresi e
compensati: · la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere
rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno
compensate con apposito prezzo; · la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi
distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il
successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde; · la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto,
come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname
recuperabile; ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 41´875,78

distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; ·  l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni
altro onere.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 14/23

Tratto da strada Comunale Pracorno a sez. 24 *(larg.=1/2*(0,00+
0,465)) 10,32 0,233 2,40
Tratto sez. 24-25 *(larg.=1/2*(0,465+0,296)) 41,50 0,381 15,81
Tratto sez. 25-26 *(larg.=1/2*(0,296+0,00)) 44,50 0,148 6,59
Tratto sez. 26-27 *(larg.=1/2*(0,00+1,148)) 19,00 0,574 10,91
Tratto sez. 27-28 *(larg.=1/2*(1,148+1,203)) 35,00 1,176 41,16
Tratto sez. 28-29 *(larg.=1/2*(1,203+0,00)) 30,00 0,602 18,06
Tratto sez. 29-30 *(larg.=1/2*(0,00+0,208)) 10,00 0,104 1,04
Tratto sez. 30-31 *(larg.=1/2*(0,208+0,332)) 15,00 0,270 4,05
Tratto sez. 31-32 *(larg.=1/2*(0,332+0,032)) 101,44 0,182 18,46
Tratto sez. 32-33 *(larg.=1/2*(0,032+0,013)) 12,40 0,023 0,29
tratto sez. 33-34 *(larg.=1/2*(0,013+0,164)) 16,41 0,089 1,46
Tratto sez. 34-35 *(larg.=1/2*(0,164+0,00)) 59,79 0,082 4,90
Tratto sez. 35-36 *(larg.=1/2*(0,00+0,305)) 19,96 0,153 3,05
Tratto sez. 36-37 *(larg.=1/2*(0,305+0,359)) 90,00 0,332 29,88
Tratto sez. 37-38 *(larg.=1/2*(0,359+0,00)) 24,70 0,180 4,45
Tratto sez. 39-40 *(larg.=1/2*(0,00+0,418)) 36,02 0,209 7,53
Tratto sez. 40-41 *(larg.=1/2*(0,418+0,336)) 132,58 0,377 49,98
Tratto sez. 41-42 inizio strada comunale Pozze *(lung.=2725,50-
2654,60)*(larg.=1/2*(0,336+0,219)) 70,90 0,278 19,71
Maggiorazione scavo su scarifica massicciata stradale
Vedi voce n° 23 [m² 1 903.33] 1,00 0,100 190,33

SOMMANO m³ 430,06 7,10 3´053,43

26 / 26 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ·
D.11.15.0010 provenienti da cave di prestito
.005 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di

scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria
gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e
dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico trasporto e scarico a
rifiuto o a riutilizzo come alla voce Scavo di sbancamento delle
materie di risulta, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali, classificati ai sensi della normativa
vigente, di provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati,
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente. E'esclusa la
lavorazione del legname recuperabile. · provenienti da cave di
prestito
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 10-14/23

Tratto da strada Comunale Pracorno a sez. 24 *(larg.=1/2*(0,00+
0,416)) 10,32 0,208 2,15
Tratto sez. 24-25 *(larg.=1/2*(4,16+4,11)) 41,50 4,135 171,60
Tratto sez. 25-26 *(larg.=1/2*(4,11+11,06)) 44,50 7,585 337,53
Tratto sez. 26-27 *(larg.=1/2*(11,06+11,36)) 19,00 11,210 212,99
Tratto sez. 27-28 *(larg.=1/2*(11,36+11,85)) 35,00 11,605 406,18
Tratto sez. 28-29 *(larg.=1/2*(11,85+7,46)) 30,00 9,655 289,65
Tratto sez. 29-30 *(larg.=1/2*(7,46+4,62)) 10,00 6,040 60,40
Tratto sez. 30-31 *(larg.=1/2*(4,62+4,01)) 15,00 4,315 64,73
Tratto sez. 31-Ponte *(larg.=1/2*(4,01+3,50)) 76,20 3,755 286,13
Tratto sez. Ponte-32 *(larg.=1/2*(3,50+6,35)) 19,64 4,925 96,73
Tratto sez. 32-33 *(larg.=1/2*(6,35+6,85)) 12,40 6,600 81,84
Tratto sez. 33-34 *(larg.=1/2*(6,85+4,84)) 16,41 5,845 95,92
Tratto sez. 34-35 *(larg.=1/2*(4,84+12,42)) 59,79 8,630 515,99
Tratto sez. 35-36 *(larg.=1/2*(12,42+4,07)) 19,96 8,245 164,57
Tratto sez. 36-37 *(larg.=1/2*(4,07+4,05)) 90,00 4,060 365,40
Tratto sez. 37-38 *(larg.=1/2*(4,05+10,80)) 24,70 7,425 183,40
Tratto sez. 38-39 *(larg.=1/2*(10,80+7,32)) 16,30 9,060 147,68
Tratto sez. 39-40 *(larg.=1/2*(7,32+4,13)) 36,02 5,725 206,21

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´689,10 44´929,21

Tratto sez. 40-41 *(larg.=1/2*(4,13+4,10)) 132,58 4,115 545,57
Tratto sez. 41-42 inizio strada comunale Pozze *(lung.=2725,50-
2654,60)*(larg.=1/2*(4,10+5,41)) 70,90 4,755 337,13
Detrazione scarifica su massicciata
Vedi voce n° 23 [m² 1 903.33] -1,00 -1´903,33
Detrazione preparazione del piano di posa dei rilevati proveniente
dagli scavi
Quantità stimata -500,00

Sommano positivi m² 4´571,80
Sommano negativi m² -2´403,33

SOMMANO m² 2´168,47 6,60 14´311,90

27 / 27 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ·
D.11.15.0010 provenienti dagli scavi
.010 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di

scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria
gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e
dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico trasporto e scarico a
rifiuto o a riutilizzo come alla voce Scavo di sbancamento delle
materie di risulta, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali, classificati ai sensi della normativa
vigente, di provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati,
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente. E'esclusa la
lavorazione del legname recuperabile. · provenienti dagli scavi
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 10-14/23

Quantità stimata 500,00

SOMMANO m² 500,00 2,77 1´385,00

28 / 28 SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato
D.11.15.0020 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali provenienti
.005 sia dagli scavi, se ritenuti riutilizzabili dalla D.L. , che dalle cave di

prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale
proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con
l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
· sistemazione in rilevato
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 14/23

Posa del rilevato valutato in ragione del 20%
Tratto da strada Comunale Pracorno a sez. 24 *(larg.=1/2*(0,00+
0,168)) 0,20 10,32 0,084 0,17
Tratto sez. 24-25 *(larg.=1/2*(0,168+0,126)) 0,20 41,50 0,147 1,22
Tratto sez. 25-26 *(larg.=1/2*(0,126+14,295)) 0,20 44,50 7,211 64,18
Tratto sez. 26-27 *(larg.=1/2*(14,295+13,984)) 0,20 19,00 14,140 53,73
Tratto sez. 27-28 *(larg.=1/2*(13,984+14,846)) 0,20 35,00 14,415 100,91
Tratto sez. 28-29 *(larg.=1/2*(14,846+3,306)) 0,20 30,00 9,076 54,46
Tratto sez. 29-30 *(larg.=1/2*(3,306+0,148)) 0,20 10,00 1,727 3,45
Tratto sez. 30-31 *(larg.=1/2*(0,148+0,113)) 0,20 15,00 0,131 0,39
Tratto sez. 31-32 *(larg.=1/2*(0,113+0,774)) 0,20 101,44 0,444 9,01
Tratto sez. 32-33 *(larg.=1/2*(0,774+1,391)) 0,20 12,40 1,083 2,69
Tratto sez. 33-34 *(larg.=1/2*(1,391+0,166)) 0,20 16,41 0,779 2,56
Tratto sez. 34-35 *(larg.=1/2*(0,166+5,980)) 0,20 59,79 3,073 36,75
Tratto sez. 35-36 *(larg.=1/2*(5,980+0,129)) 0,20 19,96 3,055 12,20
Tratto sez. 36-37 *(larg.=1/2*(0,129+0,136)) 0,20 90,00 0,133 2,39
Tratto sez. 37-38 *(larg.=1/2*(0,136+6,620)) 0,20 24,70 3,378 16,69
Tratto sez. 38-39 *(larg.=1/2*(6,620+1,347)) 0,20 16,30 3,984 12,99
Tratto sez. 39-40 *(larg.=1/2*(1,347+0,185)) 0,20 36,02 0,766 5,52
Tratto sez. 40-41 *(larg.=1/2*(0,185+0,562)) 0,20 132,58 0,374 9,92
Tratto sez. 41-42 inizio strada comunale Pozze *(lung.=2725,50-
2654,60)*(larg.=1/2*(0,562+0,171)) 0,20 70,90 0,367 5,20

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 394,43 60´626,11

SOMMANO m³ 394,43 2,44 962,41

29 / 29 FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON
D.11.15.0110 AGGREGATI NATURALI · per la formazione di rilevati,
.005 compattato in opera

Fornitura di aggregati idonei provenienti da cave di prestito,
classificati secondo la normativa vigente in materia, compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale e lo scarico in opera del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle Norme Tecniche per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre. ·  per
la formazione di rilevati, compattato in opera
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav 14/23

Posa del rilevato valutato in ragione del 80%
Tratto da strada Comunale Pracorno a sez. 24 *(larg.=1/2*(0,00+
0,168)) 0,80 10,32 0,084 0,69
Tratto sez. 24-25 *(larg.=1/2*(0,168+0,126)) 0,80 41,50 0,147 4,88
Tratto sez. 25-26 *(larg.=1/2*(0,126+14,295)) 0,80 44,50 7,211 256,71
Tratto sez. 26-27 *(larg.=1/2*(14,295+13,984)) 0,80 19,00 14,140 214,93
Tratto sez. 27-28 *(larg.=1/2*(13,984+14,846)) 0,80 35,00 14,415 403,62
Tratto sez. 28-29 *(larg.=1/2*(14,846+3,306)) 0,80 30,00 9,076 217,82
Tratto sez. 29-30 *(larg.=1/2*(3,306+0,148)) 0,80 10,00 1,727 13,82
Tratto sez. 30-31 *(larg.=1/2*(0,148+0,113)) 0,80 15,00 0,131 1,57
Tratto sez. 31-32 *(larg.=1/2*(0,113+0,774)) 0,80 101,44 0,444 36,03
Tratto sez. 32-33 *(larg.=1/2*(0,774+1,391)) 0,80 12,40 1,083 10,74
tratto sez. 33-34 *(larg.=1/2*(1,391+0,166)) 0,80 16,41 0,779 10,23
Tratto sez. 34-35 *(larg.=1/2*(0,166+5,980)) 0,80 59,79 3,073 146,99
Tratto sez. 35-36 *(larg.=1/2*(5,980+0,129)) 0,80 19,96 3,055 48,78
Tratto sez. 36-37 *(larg.=1/2*(0,129+0,136)) 0,80 90,00 0,133 9,58
Tratto sez. 37-38 *(larg.=1/2*(0,136+6,620)) 0,80 24,70 3,378 66,75
Tratto sez. 38-39 *(larg.=1/2*(6,620+1,347)) 0,80 16,30 3,984 51,95
Tratto sez. 39-40 *(larg.=1/2*(1,347+0,185)) 0,80 36,02 0,766 22,07
Tratto sez. 40-41 *(larg.=1/2*(0,185+0,562)) 0,80 132,58 0,374 39,67
Tratto sez. 41-42 inizio strada comunale Pozze *(lung.=2725,50-
2654,60)*(larg.=1/2*(0,562+0,171)) 0,80 70,90 0,367 20,82

SOMMANO m³ 1´577,65 15,14 23´885,62

30 / 30 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate
H.01.01.0045 di monte
.005 Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della

sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada,
eseguita con mezzi meccanici mediante scoronamento ed
esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del
materiale esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato
nella sezione tipo. Nel prezzo è compreso: · l'onere per la rimozione
del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per
la copertura della scarpata; · l'onere per l'estirpazione delle ceppaie; ·
l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti
ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la
successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di
strade esistenti. riprofilatura scarpate di monte
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 10/23

Quantità stimata 200,00 2,500 500,00

SOMMANO m² 500,00 1,89 945,00

31 / 31 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate
H.01.01.0045 di valle
.010 Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della

sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada,
eseguita con mezzi meccanici mediante scoronamento ed
esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del
materiale esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 86´419,14

nella sezione tipo. Nel prezzo è compreso: · l'onere per la rimozione
del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per
la copertura della scarpata; · l'onere per l'estirpazione delle ceppaie; ·
l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti
ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la
successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di
strade esistenti. riprofilatura scarpate di valle
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 10/23

Quantità stimata 200,00 2,500 500,00

SOMMANO m² 500,00 2,20 1´100,00

Parziale 3.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati, ecc.
euro 52´438,87

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            3.1.2  Discarica

32 / 32 IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO
A.04.10.0020 E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20
.005 %

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle
attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e
rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di
recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è
comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie
previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali
analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la
verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa
vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le
quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante
il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto
da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato
bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04 · con contenuto di impurità
(elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi,
geotessile e ceppaglie) fino al 20 %
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE

Quantità stimata 100,00

SOMMANO t 100,00 14,27 1´427,00

33 / 33 IMPIANTO DI RECUPERO ·  TERRE E ROCCE · sabbie e ghiaie ·
A.04.15.0005 ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV
.015 Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e

rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia,
presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il
prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al
materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo
dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di
laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in
contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e
compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale
all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente
documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di
Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed
accettate dalla Direzione Lavori. ·  sabbie e ghiaie · entro limiti

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 88´946,14

Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE

Peso terra 1800,00 kg/mc
Scarifica generale su massicciata
Vedi voce n° 23 [m² 1 903.33] 0,200 1,800 685,20
Detrazione preparazione dei piani di posa dei rilevati con materiale di
cantiere -500,00 0,200 1,800 -180,00
Detrazione quantità utilizzata in cantiere fondazione stradale -144,39 1,800 -259,90

Sommano positivi t 685,20
Sommano negativi t -439,90

SOMMANO t 245,30 10,68 2´619,80

34 / 34 SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI LAVORAZIONE ·
A.04.20.0010 TERRA VEGETA ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006
.005 – parte IV

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e
rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di
terre e rocce, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione
o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel Piano di
Utilizzo redatto in sede progettuale; in caso di mancanza di
quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come
rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito
al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle
eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente,
per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato
nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il
D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del
materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno
debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terra vegetale ·
terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/
2006 - parte IV
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE

Peso terra 1800,00 kg/mc
Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
Vedi voce n° 25 [m³ 430.06] 1,800 774,11
Scavo a sezione obbligata 86,90 1,800 156,42
Detrazione riempimento con materiale drenante proveniente da
cantiere -11,70 1,800 -21,06
Detrazione rilevato con materiali provenienti dagli scavi
Vedi voce n° 28 [m³ 394.43] -1,00 1,800 -709,97

Sommano positivi t 930,53
Sommano negativi t -731,03

SOMMANO t 199,50 4,32 861,84

Parziale 3.1.2  Discarica euro 4´908,64

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            3.2.1  Scavo a sezione obbligata

35 / 39 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ·
D.11.10.0120 ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 1,50
.005 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,
esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume
superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, eseguito

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 92´427,78

fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento. Nel presente magistero sono compresi e compensati: ·
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti
onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito
prezzo; · la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo
accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego,
qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del
cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; · la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato,
esclusa la lavorazione del legname recuperabile; ·  il carico, trasporto
e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico su aree individuate
nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e
scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel
progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento
e/o di recupero che saranno compensati a parte; · l'esaurimento a
gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed
ogni altro onere. ·  fino alla profondità di m 1,50
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Tubazione corrugata ø 125 mm
Vedi voce n° 35 [m 65.00] 0,700 0,700 31,85
Tubazione DN 250 mm
Vedi voce n° 36 [m 64.00] 0,700 0,900 40,32
Canaletta mezzo tubo diametro cm 50
Vedi voce n° 37 [m 25.00] 0,700 0,500 8,75
Pozzetti 60x60x60 1,00 1,00 1,000 0,800 0,80
Pozzetti 80x80x80 3,00 1,20 1,200 1,200 5,18

SOMMANO m³ 86,90 9,64 837,72

Parziale 3.2.1  Scavo a sezione obbligata euro 837,72

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            3.2.2  Materiale drenante

36 / 41 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
H.01.01.0100 PROVENIENTE DA CANTIERE
.005 Formazione di drenaggio a prosciugamento del piano stradale, delle

rampe di monte, a tergo delle murature sia di controriva sia di
sottoscarpa o reinterro tubazioni drenanti secondo le prescrizioni di
progetto, con materiale arido proveniente dagli scavi interni al
cantiere e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato con assistenza
manuale, compreso l'onere del sollevamento e lo scarico del materiale
a qualsiasi altezza o profondità. Ai fini contabili verrà computato il
volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente
realizzate.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Valutato in ragione del 50%
Vedi voce n° 35 [m 65.00] 0,50 0,600 0,600 11,70

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 11,70 93´265,50

SOMMANO m³ 11,70 5,40 63,18

37 / 42 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
H.01.01.0105 PROVENIENTE DA CAVA
.005 Fornitura e posa di materiale drenante a prosciugamento del piano

stradale, delle rampe di monte, a tergo delle murature sia di
controriva sia di sottoscarpa o reinterro tubazioni drenanti secondo le
prescrizioni di progetto, con materiale arido proveniente da cava
esterna al cantiere e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato con
assistenza manuale, compreso l'onere del sollevamento e lo scarico
del materiale a qualsiasi altezza o profondità. Ai fini contabili verrà
computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite
effettivamente realizzate.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Valutato in ragione del 50%
Vedi voce n° 35 [m 65.00] 0,50 0,600 0,600 11,70

SOMMANO m³ 11,70 14,67 171,64

Parziale 3.2.2  Materiale drenante euro 234,82

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            3.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, canalette, ecc.

38 / 35 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 125 mm
B.06.50.0060 Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da
.010 impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e

posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in
ghiaia di granulometria 15·30 mm e di larghezza minima di 60 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia
interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio,
lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi
con ghiaia granulometria 15·30 mm fino ad uno spessore minimo di
30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il
rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che
sarà computato a parte. diametro esterno 125 mm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Tratto fra sez. 40-42 *(lung.=25,00+40,00) 65,00 65,00

SOMMANO m 65,00 22,43 1´457,95

39 / 36 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN
E.01.05.0072 250 mm
.038 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00

in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati per
condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a
bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e
resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN
4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo
anello antisfilamento.In alternativa al bicchiere le tubazioni possono
essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni
come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile.
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: ·
strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in
polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in
polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici. La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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R I P O R T O 94´958,27

l'ausilio di strumenti tipo laser , non deve essere danneggiata da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo
è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di
almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo
scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo
da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro
definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto
a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità
di discarica. DN 250 mm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Tratto sez. 28 *(lung.=18,00+30,00) 48,00 48,00
Tratto fra sez. 40-41 16,00 16,00

SOMMANO m 64,00 66,84 4´277,76

40 / 37 CANALETTA CON MEZZI TUBI ·  del diametro cm 50
D.31.10.0210 Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in cls
.015 posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore

minimo di cm 10 e rinfrancate lateralmente per cm 10, compreso lo
scavo, la preparazione del piano di posa, il cls ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le sezioni tipo di progetto,
escluso l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete
elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco. ·
del diametro cm 50
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Ripristino canale irriguo di scorrimento
Quantità stimata 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 33,22 830,50

41 / 38 RETE ELETTROSALDATA
B.04.15.0010 Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative
.005 opere, di rete elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza

migliorata, controllato in stabilimento e con maglia e diametro come
da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Ripristino canale irriguo di scorrimento
Rete ø8/20x20 Peso kg/mq 4.082 *(larg.=0,25+0,50+0,25) 1,15 25,00 1,000 4,082 117,36

SOMMANO kg 117,36 2,16 253,50

42 / 40 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
H.01.01.0185 Fornitura e posa in opera di rivestimento dei drenaggi con telo
.005 nontessuto geotessile conformità alla normativa EN 13252. Il telo

nontessuto geotessile deve presentare le seguenti caratteristiche:
dovrà essere del tipo a filo continuo, realizzato al 100% in
polipropilene stabilizzato contro i raggi UV e agugliato
meccanicamente. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di
conformità CE. Requisiti meccanici ed idraulici: · resistenza a
trazione longitudinale e trasversale, min. (kN/m) 9,5 EN ISO 10319 ·
permeabilità verticale rispetto al piano, min. (l/m2s) 100 EN ISO
11058 La quantità da contabilizzare corrisponde alle superfici
orizzontali, verticali ed inclinate effettivamente rivestite, al netto di
sfridi e sormonti. Il prezzo al metro quadrato comprende la fornitura
del materiale, dell’utensileria e dell’attrezzatura necessarie per la
posa completa in conformità al progetto, ed ogni altro onere per dare

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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R I P O R T O 100´320,03

il lavoro finito a regola d'arte.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Vedi voce n° 35 [m 65.00] 2,500 162,50

SOMMANO m² 162,50 2,46 399,75

43 / 43 TUBAZIONI IN C.L.S. VIBROCOMPRESSO, CON MASSELLO
E.01.05.0046 DN 1000 mm
.030 Fornitura e posa di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso (senza

rivestimento interno in resine) non armato a sezione circolare, con
incastro a bicchiere e base di appoggio piana, per il convogliamento
delle acque meteoriche e di fognatura a gravità o occasionalmente a
bassa pressione, fornito con guarnizioni di tenuta conforme alle
norme UNI EN 681, atte a garantire la tenuta idraulica ed una
pressione interna di 0,5 bar. Il tubo dovrà essere marcato CE,
secondo la direttiva 89/106/CEE, con dichiarazione di conformità del
produttore che garantisca la rispondenza del prodotto alla norma UNI
EN 1916. Si richiede inoltre l'obbligo da parte del produttore di
riportare e rispettare i seguenti valori minimi delle caratteristiche del
prodotto: ·  Resistenza alla rottura classe = o >150 kN/m² · Tenuta
all'acqua nessuna perdita del giunto o del tubo a 50 kPa (0.5 bar).
Poste in opera annegate in getto di calcestruzzo armato, avente Rck
minimo 25 N/mm². Nel prezzo è compreso l'onere del calcestruzzo,
del magrone, della casseratura, dell'armatura con tondo in acciaio tipo
Fe B 44 k, come da calcoli statici e tutti gli oneri della posa per dare
il lavoro finito a regola d'arte, secondo la sezione tipo allegata e
secondo le indicazioni della Direzione Lavori, resta escluso l'onere
del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della
relativa indennità di discarica. DN 1000 mm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Tratto fra sez. 27-28 3,00 11,500 34,50

SOMMANO m 34,50 560,40 19´333,80

44 / 44 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
B.06.60.0010 60x60x60 cm
.020 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di

fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a
150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni
interne 60x60x60 cm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Tratto fra sez. 40-41 1,00

SOMMANO cad. 1,00 102,10 102,10

45 / 45 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
B.06.60.0010 80x80x80 cm
.025 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di

fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a
150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni
interne 80x80x80 cm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Tratto sez. 28 2,00
Tratto fra sez. 40-41 1,00

SOMMANO cad. 3,00 188,60 565,80

46 / 46 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
B.06.65.0010 CEMENTIZIO VIBRATO chiusura superiore dimensioni 80x80x20
.015 cm ispezione Ø 62.5 cm

Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati
superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato e vibrato in
opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione
di reti in genere, da impiegarsi in luoghi di utilizzazione appartenenti
alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124, posate
sovrapposte a secco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo
le quote di progetto, l'eventuale massetto di sottofondo, il rispetto
della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione
Ø 62.5 cm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Vedi voce n° 45 [cad. 3.00] 3,00

SOMMANO cad. 3,00 152,70 458,10

47 / 47 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
B.06.65.0015 B125·C250 chiusure pesanti · peso totale oltre 30 kg
.010 Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa a

grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma
UNI EN 1561, completi di telaio, coperchio, marchiati e conformi
alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di
acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure
dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della
qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di
colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto
posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio
eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure
pesanti · peso totale oltre 30 kg
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Chiusini dim. cm 60x60 Peso = kg. 80 1,00 80,000 80,00
Chiusini dim. ø63 Peso = kg. 110 3,00 110,000 330,00

SOMMANO kg 410,00 2,78 1´139,80

48 / 48 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA
B.06.60.0055 C250 dimensioni esterne circa 280x310 mm
.015 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in

conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in ghisa
sferoidale avvitabile con feritoie antitacco marchiata, conforme alle
norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di
scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo
di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia
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metallica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni esterne circa
280x310 mm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

(lung.=6,00+8,00) 14,00 14,00

SOMMANO m 14,00 181,90 2´546,60

Parziale 3.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, canalette, ecc. euro 31´365,66

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.3  OPERE EDILI

            3.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti

49 / 49 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
D.51.10.0141 del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
.010 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie

esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché
degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di
lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota
della pavimentazione finita. del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23 4,00

SOMMANO cad. 4,00 104,45 417,80

Parziale 3.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 417,80

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.3  OPERE EDILI

            3.3.2  Ripristino e recupero muratura in pietrame

50 / 50 RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO Altezza fino a 150 cm
L.10.05.0010 Ripristino e recupero di muratura, curva od obliqua, di dimensioni
.005 oltre i 4·5 mq., costituita da pietrame sia in fondazione sia in

elevazione, in opera a secco senza uso di leganti cementizi o idraulici,
seguendo le tipologie estetiche, di lavorazione e di costruzione dei
manufatti presenti in zona. Gli elementi lapidei saranno recuperati in
loco provenienti dal cedimento o demolizione di muri o da raccolta
nell’area di intervento anche limitrofa, depositati e puliti e, se
necessario, integrati con materiali provenienti da siti estrattivi o
depositi edili, mantenendo sempre le caratteristiche di forma e
litologia che saranno valutate ed approvate dalla D.L. Le operazioni
d’intervento per il ripristino del muro a secco consistono: ·
demolizione della struttura esistente in base al progetto esecutivo e/o
su precisa indicazione della D.L. comprensiva di sgombero e pulizia
del crollo attraverso la pulizia, recupero e stoccaggio in sicurezza
delle pietre da riutilizzare e giudicate idonee dalla D.L. sia per il
paramento interno che il contromuro e sigillatura interna.
Accatastamento delle pietre in base a categorie di “pietre di
fondazione”, “pietre da costruzione”, “pietre di pezzatura minuta”,
“pietre leganti”, “pietre di copertura” e “scaglie e cunei”. ·
formazione di scavo meccanico e/o manuale e deposito temporaneo,
da computarsi a parte secondo le direttive del progetto esecutivo, fino
ad ottenere le quote d’imposta del muro (fondazione) dei piani
previsti, minimo 20 cm sotto il piano di calpestio, avente una
pendenza verso il terrapieno perpendicolare a quella del paramento
esterno del muro (minimo 10%); · costruzione di calandre in legno
per rispettare l’allineamento e l’inclinazione del paramento esterno
(minimo 10%); · realizzazione di un primo “corso”, facente funzione
di fondazione, con l’uso di elementi scelti fra quelli di maggiore
dimensione e posizionati “di punta” (lato di maggior sviluppo
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perpendicolare al paramento esterno) e verificati con la DL; ·
realizzazione del muro di contenimento, secondo il dimensionamento
di progetto esecutivo, con paramento esterno e di contromuro interno
con gli elementi da costruzione disposti di punta aventi corsi con
pietre di dimensioni simili ed adeguate, la posa in opera delle pietre
deve essere realizzata con il posizionamento e il bloccaggio delle
pietre nel modo più ordinato possibile in modo da dare la massima
stabilità al muro; · nella realizzazione del muro si deve prevedere
l’inserimento dei giunti verticali di collegamento posti in opera
sfalsati quanto più possibile; · compensazione, equilibratura e intaso
di tutti gli interstizi e vuoti attraverso l’uso di pietre più minute e
scaglie di lavorazioni, il tutto per garantire la massima stabilità e il
minor movimento dei conci in fase costruttiva; · durante la
costruzione si avrà cura di evitare l’allineamento verticale dei giunti
oltre che sulla parte visibile del muro anche nella struttura interna e
nel paramento interno, questo per garantire il maggior attrito interno
ed ingranamento della struttura oltre che la resistenza meccanica della
stessa. Si deve altresì porre le “facce” più lisce verso l’esterno; · In
chiusura al manufatto, le pietre di coronamento saranno scelte tra
quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non
inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm; ·  Riempimento a tergo della
muratura con pietrisco e scarti di lavorazione, privi di materiale inerte
di qualsiasi tipo, per un drenaggio efficace che eviti la penetrazione
della terra nel corpo del muro. Eventuale apporto di materiale da cava
sarà valutato dalla DL e computato a parte. La costruzione dell’opera
a secco dovrà essere eseguita da un costruttore esperto formato
appositamente e responsabile della posa in opera e delle regole di
dimensionamento. Nel prezzo si intende ivi compresa la demolizione,
la riprofilatura, sistemazione e pulizia dai materiali residui di
lavorazione, delle rampe a monte e/o a valle fino ove necessario,
eseguito con mezzi meccanici e/o a mano mediante il recupero del
materiale eccedente o instabile, fino ad ottenere una continuità con il
terreno esistente. Ivi compreso l’onere per la rimozione del terreno
vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo riutilizzo per la
sagomatura delle rampe. Ivi compreso e compensato l’onere per
carico, scarico, eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai
piani con mezzi idonei, di tutto il materiale necessario per la
ricostruzione e derivante dallo scavo e dalle demolizioni e di
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel
prezzo non è compreso l’onere per la formazione degli scavi per la
realizzazione del muro, la fornitura e il trasporto di ponteggi ed
impalcature e/o opere di protezione, taglio di piante ed estirpazione
delle ceppaie e radici sporgenti, il riempimento progressivo con i
lavori del contromuro. La misurazione del muro sarà eseguita
secondo lo sviluppo in opera del paramento faccia a vista, compresa
la fondazione ed eventuali cantonali. Altezza fino a 150 cm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Quantità stimata muro sez. 32-35 35,00 1,300 45,50

SOMMANO m² 45,50 263,01 11´966,96

Parziale 3.3.2  Ripristino e recupero muratura in pietrame euro 11´966,96

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            3.4.1  Fondazione stradale

51 / 51 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con
D.51.25.0110 materiale proveniente dagli scavi
.005 Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale

conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 · 16 t o corrispondente rullo
vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la
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fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura
superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente dagli
scavi
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Valutazione in ragione del 30%
Tatto da fine strada Comunale Pracorno a inizio strada Comunale
Pozze *(lung.=2725,50-1939,68) 0,15 785,82 3,500 0,350 144,39

SOMMANO m³ 144,39 3,42 493,81

52 / 52 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con
D.51.25.0110 materiale proveniente da cave di prestito
.010 Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale

conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 · 16 t o corrispondente rullo
vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la
fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura
superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente da
cave di prestito
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Valutazione in ragione del 70%
Tatto da fine strada Comunale Pracorno a inizio strada Comunale
Pozze *(lung.=2725,50-1939,68) 0,85 785,82 3,500 0,350 818,24

SOMMANO m³ 818,24 31,76 25´987,30

53 / 53 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
D.51.25.0120 strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
.005 Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle

specifiche Norme Tecniche e secondo i tipi, comprese le prove di
laboratorio, la livellazione superficiale della fondazione stradale con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni
tipo di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto
per la stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso,
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
esclusa qualsiasi fornitura di materiale necessario per la
regolarizzazione del piano da contabilizzare separatamente secondo le
voci di elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Tatto da fine strada Comunale Pracorno a inizio strada Comunale
Pozze *(lung.=2725,50-1939,68) 785,82 3,000 2´357,46
maggior superficie imbocco strade 3,59

SOMMANO m² 2´361,05 1,37 3´234,64

Parziale 3.4.1  Fondazione stradale euro 29´715,75

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            3.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosai

54 / 54 MANO DI IMPREGNAZIONE CON BITUME NORMALE sulla
D.51.30.0005 fondazione stradale
.005 Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura

CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e
norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano
d'ancoraggio d'impregnazione (sulla fondazione stradale dopo aver
eseguito la finitura della stessa) avente residuo di bitume normale
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pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,5 kg/m²,
compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sulla fondazione stradale
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Vedi voce n° 53 [m² 2 361.05] 2´361,05

SOMMANO m² 2´361,05 1,95 4´604,05

Parziale 3.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosai euro 4´604,05

    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A

STRADA COMUNALE POZZE

        3.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            3.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso

55 / 55 STRATO UNICO TIPO E strade fuori dai centri abitati e
D.51.30.0135 ciclopedonali ·  per ogni cm
.050 Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo E ,

compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE
secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme
armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di
mm 0 · 20 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche
Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del
piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli aggregati. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali ·  per
ogni cm
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 12/23

Vedi voce n° 54 [m² 2 361.05] 6,00 14´166,30

SOMMANO m²/cm 14´166,30 2,21 31´307,52

Parziale 3.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 31´307,52

    4  TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE

        4.1   DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            4.1.1  Fresatura, pulizia pavimentazione stradale

56 / 56 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE ·
D.11.05.0160 per i primi 3 cm ·  strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
.005 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte. Nel presente magistero sono compresi e
compensati: ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
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recupero che saranno compensati a parte; · l'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. ·  per i primi 3 cm ·  strade fuori dai centri
abitati e ciclopedonali
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE Tav. 13/23

Strada comunale 899,12

SOMMANO m² 899,12 2,03 1´825,21

57 / 57 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTE ·
D.11.05.0160 per ogni ... ccessivo · strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
.010 Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso o in

calcestruzzo a media consistenza eseguiti su unica passata, anche su
impalcati di opere d'arte. Nel presente magistero sono compresi e
compensati: ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; · l'onere della perfetta
pulizia effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva
soffiatura con compressore. · per ogni cm successivo · strade fuori
dai centri abitati e ciclopedonali
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE

Vedi voce n° 56 [m² 899.12] 1,000 899,12

SOMMANO m² 899,12 0,62 557,45

58 / 58 MACCHINA SPAZZATRICE da 3 fino a 5 m³
A.02.25.0060 Nolo di macchina spazzatrice meccanica completa di tutti gli
.015 accessori con accumulo del materiale aspirato in condizioni di piena

efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla
manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
da 3 fino a 5 m³
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE 3,00

SOMMANO h 3,00 83,44 250,32

Parziale 4.1.1  Fresatura, pulizia pavimentazione stradale euro 2´632,98

    4  TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE

        4.1   DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            4.1.2  Discarica

59 / 59 IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO
A.04.10.0020 E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20
.005 %

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle
attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e
rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di
recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è
comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie
previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali
analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la
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verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa
vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le
quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante
il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto
da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato
bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04 · con contenuto di impurità
(elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi,
geotessile e ceppaglie) fino al 20 %
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE Tav. 13/23

Quantità stimata 22,50

SOMMANO t 22,50 14,27 321,08

60 / 60 IMP.REC. ·  CONGLOMERATO BITUMINOSO · fresato
A.04.10.0025 Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle
.005 attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e

rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di
recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è
comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie
previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali
analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la
verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa
vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le
quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante
il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Conglomerato
bituminoso CER 17 03 02 · fresato
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE Tav. 13/23

Peso asfalto fresato 2300,00 kg/mc
Vedi voce n° 57 [m² 899.12] 0,040 2,300 82,72

SOMMANO t 82,72 8,76 724,63

Parziale 4.1.2  Discarica euro 1´045,71

    4  TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE

        4.2  OPERE EDILI

            4.2.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti

61 / 61 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
D.51.10.0141 del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
.010 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie

esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché
degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di
lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota
della pavimentazione finita. del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE Tav. 13/23

Chiusini e pozzetti 14,00

SOMMANO cad. 14,00 104,45 1´462,30

Parziale 4.2.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 1´462,30

    4  TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE

        4.3  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            4.3.1  Spruzzatura pavimentazione bituminosa

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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62 / 62 MANO D'ATTACCO CON BITUME NORMALE su
D.51.30.0015 pavimentazione
.005 Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura

CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e
norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano d'attacco
avente residuo di bitume normale pari ad almeno il 55 % in ragione
di 0,5 ·  0,6 kg/m², compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il
lavoro finito a regola d'arte. L'eventuale pulizia del piano d'appoggio
sarà compensata a parte. su pavimentazione
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE Tav. 13/23

Vedi voce n° 56 [m² 899.12] 899,12

SOMMANO m² 899,12 1,60 1´438,59

Parziale 4.3.1  Spruzzatura pavimentazione bituminosa euro 1´438,59

    4  TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE

        4.3  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            4.3.2  Pavimentazione conglomerato bituminoso

63 / 63 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RICARICHE strade fuori
D.51.30.0145 dai centri abitati e ciclopedonali
.050 Realizzazione della risagomatura o ricarica del piano in conglomerato

bituminoso tipo “B” o tipo “E”, compresa la stesa e il costipamento,
idoneo all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da
costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento), adatto
per riparazione di buche ed avvallamenti e per il ripristino del piano
stradale, posto in opera manualmente o meccanicamente a regola
d'arte, secondo le richieste del Direttore dei Lavori compresa la
spruzzatura con emulsione bituminosa acida al 55 % in ragione di kg
1 ·  1,5 per m². L'esecuzione di tale lavorazione dovrà essere effettuata
con una distinta stesa (indipendente da altre stese). L'eventuale
pulizia sarà compensata con la relativa voce d'elenco prezzi. strade
fuori dai centri abitati e ciclopedonali
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE Tav. 13/23

Quantità stimata 275,000 275,00

SOMMANO 100kg 275,00 11,59 3´187,25

64 / 64 STRATO SUPERFICIALE DI USURA TIPO D strade fuori dai
D.51.30.0225 centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm
.050 Realizzazione dello strato superficiale di usura in conglomerato

bituminoso tipo D , compresa la stesa e il costipamento, idoneo
all'utilizzo (Marcatura CE secondo Regolamento prodotti da
costruzione CPR 305/11 e norme armonizzate di riferimento),
confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali e dimensionali
conformi alle relative Norme Tecniche indicate nel Capitolato
Speciale d'Appalto, avente granulometria di mm 0 · 12,5 e composto
da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione,
opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di
coesione ed adesione conformi alle Specifiche Tecniche, compreso
ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Esclusa la sola
eventuale pulizia e successiva spruzzatura del piano d'appoggio.
strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali · per ogni cm
TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE Tav. 13/23

Vedi voce n° 56 [m² 899.12] 4,000 3´596,48

SOMMANO m²/cm 3´596,48 2,54 9´135,06

Parziale 4.3.2  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 12´322,31

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            5.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati,

ecc.
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65 / 65 SCARIFICA E SISTEMAZIONE DI PIANI
B.02.15.0020 Scarifica e sistemazione di piani, per uno spessore variabile fino ad
.005 un massimo di circa 30 cm, idonea a ricevere successive

pavimentazioni esterne, eseguita con mezzi meccanici in terreno di
qualsiasi natura e consistenza esclusa la sola roccia. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per la formazione delle
pendenze, la finitura a mano dei bordi perimetrali, il rispetto della
marcatura CE e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a
regola d'arte.
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23 

Da strada Comunale Pozze sez. 48 a sez. 69  *(lung.=3219,89-
2945,07) 274,82 3,500 961,87
Tratto sez. 73-74 8,29 3,500 29,02
Tratto sez. 74-75 8,30 3,500 29,05

SOMMANO m² 1´019,94 2,95 3´008,82

66 / 66 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
D.11.10.0020 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
.005 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa
la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture
stradali) e muri a secco e/o in malta di scarsa consistenza, le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per: ·
apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto; · la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a
20 cm di profondità; ·  per apertura di gallerie artificiali nonche` degli
imbocchi delle gallerie naturali; · la formazione o l' approfondimento
di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; · l'impianto
di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni,
a pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono compresi e
compensati: · la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere
rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno
compensate con apposito prezzo; · la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi
distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il
successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde; · la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto,
come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname
recuperabile; ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; ·  l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni
altro onere.
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

14-15/23 
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Tratto da strada Comunale Pozze Sez. 47 a Sez. 48 *(H/peso=1/2*
(0,173+0,098)) 5,18 0,136 0,70
Tratto sez. 48-49 *(H/peso=1/2*(0,098+0,407)) 5,55 0,253 1,40
Tratto sez. 49-50 *(H/peso=1/2*(0,407+0,183)) 11,00 0,295 3,25
Tratto sez. 50-51 *(H/peso=1/2*(0,183+0,136)) 11,00 0,160 1,76
Tratto sez. 51-52 *(H/peso=1/2*(0,136+0,209)) 6,85 0,173 1,19
Tratto sez. 52-53 *(H/peso=1/2*(0,209+0,087)) 20,00 0,148 2,96
Tratto sez. 53-54 *(H/peso=1/2*(0,087+0,716)) 13,81 0,402 5,55
Tratto sez. 54-55 *(H/peso=1/2*(0,716+0,763)) 13,81 0,740 10,22
Tratto sez. 55-56 *(H/peso=1/2*(0,763+0,278)) 8,56 0,521 4,46
Tratto sez. 56-57 *(H/peso=1/2*(0,278+0,168)) 8,57 0,223 1,91
Tratto sez. 57-58 *(H/peso=1/2*(0,168+0,006)) 5,47 0,087 0,48
Tratto sez. 58-59 *(H/peso=1/2*(0,006+0,012)) 10,67 0,009 0,10
Tratto sez. 59-60 *(H/peso=1/2*(0,012+0,032)) 10,66 0,022 0,23
Tratto sez. 60-61 *(H/peso=1/2*(0,032+0,393)) 10,67 0,213 2,27
Tratto sez. 61-62 *(H/peso=1/2*(0,393+0,00)) 10,67 0,197 2,10
Tratto sez. 62-63 *(H/peso=1/2*(0,00+0,309)) 15,48 0,155 2,40
Tratto sez. 63-64 *(H/peso=1/2*(0,309+0,118)) 15,48 0,214 3,31
Tratto sez. 64-65 *(H/peso=1/2*(0,118+0,183)) 22,67 0,151 3,42
Tratto sez. 65-66 *(H/peso=1/2*(0,183+0,085)) 22,66 0,134 3,04
Tratto sez. 66-67 *(H/peso=1/2*(0,085+0,068)) 15,42 0,077 1,19
Tratto sez. 67-68 *(H/peso=1/2*(0,068+0,042)) 15,41 0,055 0,85
Tratto sez. 68-69 *(H/peso=1/2*(0,042+0,00)) 15,42 0,021 0,32
Tratto sez. 73-74 *(H/peso=1/2*(0,00+0,191)) 8,29 0,096 0,80
Tratto sez. 74-75 *(H/peso=1/2*(0,191+0,00)) 8,30 0,096 0,80
Maggior scavo per consolidamento terreni drenaggi tratto 53-80 300,00 2,500 0,300 225,00

SOMMANO m³ 279,71 7,10 1´985,94

67 / 67 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ·
D.11.15.0010 provenienti da cave di prestito
.005 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di

scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria
gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e
dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico trasporto e scarico a
rifiuto o a riutilizzo come alla voce Scavo di sbancamento delle
materie di risulta, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali, classificati ai sensi della normativa
vigente, di provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati,
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente. E'esclusa la
lavorazione del legname recuperabile. · provenienti da cave di
prestito
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

14-15/23 

Tratto da strada Comunale Pozze Sez. 47 a Sez. 48 *(larg.=1/2*
(3,55+4,32)) 5,18 3,935 20,38
Tratto sez. 48-49 *(larg.=1/2*(4,32+4,53)) 5,55 4,425 24,56
Tratto sez. 49-50 *(larg.=1/2*(4,53+4,62)) 11,00 4,575 50,33
Tratto sez. 50-51 *(larg.=1/2*(4,62+4,76)) 11,00 4,690 51,59
Tratto sez. 51-52 *(larg.=1/2*(4,76+4,52)) 6,85 4,640 31,78
Tratto sez. 52-53 *(larg.=1/2*(4,52+5,14)) 20,00 4,830 96,60
Tratto sez. 53-54 *(larg.=1/2*(5,14+3,50)) 13,81 4,320 59,66
Tratto sez. 54-55 *(larg.=1/2*(3,50+5,20)) 13,81 4,350 60,07
Tratto sez. 55-56 *(larg.=1/2*(5,20+4,31)) 8,56 4,755 40,70
Tratto sez. 56-57 *(larg.=1/2*(4,31+4,55)) 8,57 4,430 37,97
Tratto sez. 57-58 *(larg.=1/2*(4,55+6,85)) 5,47 5,700 31,18
Tratto sez. 58-59 *(larg.=1/2*(6,85+6,53)) 10,67 6,690 71,38
Tratto sez. 59-60 *(larg.=1/2*(6,53+7,43)) 10,66 6,980 74,41
Tratto sez. 60-61 *(larg.=1/2*(7,43+4,10)) 10,67 5,765 61,51
Tratto sez. 61-62 *(larg.=1/2*(4,10+13,59)) 10,67 8,845 94,38
Tratto sez. 62-63 *(larg.=1/2*(13,59+4,33)) 15,48 8,960 138,70
Tratto sez. 63-64 *(larg.=1/2*(4,33+5,47)) 15,48 4,900 75,85
Tratto sez. 64-65 *(larg.=1/2*(5,47+4,91)) 22,67 5,190 117,66
Tratto sez. 65-66 *(larg.=1/2*(4,91+5,88)) 22,66 5,395 122,25
Tratto sez. 66-67 *(larg.=1/2*(5,88+5,99)) 15,42 5,935 91,52
Tratto sez. 67-68 *(larg.=1/2*(5,99+5,74)) 15,41 5,865 90,38
Tratto sez. 68-69 *(larg.=1/2*(5,74+7,14)) 15,42 6,440 99,30
Tratto sez. 69-70 *(larg.=1/2*(7,14+8,57)) 15,42 7,855 121,12

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Tratto sez. 70-71 *(larg.=1/2*(8,57+8,93)) 12,63 8,750 110,51
Tratto sez. 71-72 *(larg.=1/2*(8,93+8,26)) 12,63 8,595 108,55
Tratto sez. 72-73 *(larg.=1/2*(8,26+7,92)) 7,33 8,090 59,30
Tratto sez. 73-74 *(larg.=1/2*(7,92+7,22)) 8,29 7,570 62,76
Tratto sez. 74-75 *(larg.=1/2*(7,22+6,30)) 8,30 6,760 56,11
Tratto sez. 75-76 *(larg.=1/2*(6,30+7,19)) 12,68 6,745 85,53
Tratto sez. 76-77 *(larg.=1/2*(7,19+6,67)) 12,67 6,930 87,80
Tratto sez. 77-78 *(larg.=1/2*(6,67+7,44)) 12,67 7,055 89,39
Tratto sez. 78-79 *(larg.=1/2*(7,44+8,57)) 12,68 8,005 101,50
Tratto sez. 79-80 inizio strada sterrata *(lung.=3346,41-3335,19)*
(larg.=1/2*(8,57+8,57)) 11,22 8,570 96,16
Detrazione scarifica su massicciata
Vedi voce n° 65 [m² 1 019.94] -1,00 -1´019,94
Detrazione preparazione del piano di posa dei rilevati proveniente
dagli scavi
Quantità stimata -200,00

Sommano positivi m² 2´520,89
Sommano negativi m² -1´219,94

SOMMANO m² 1´300,95 6,60 8´586,27

68 / 68 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ·
D.11.15.0010 provenienti dagli scavi
.010 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di

scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria
gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e
dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico trasporto e scarico a
rifiuto o a riutilizzo come alla voce Scavo di sbancamento delle
materie di risulta, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali, classificati ai sensi della normativa
vigente, di provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati,
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente. E'esclusa la
lavorazione del legname recuperabile. · provenienti dagli scavi
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

14-15/23 

Quantità stimata 200,00

SOMMANO m² 200,00 2,77 554,00

69 / 69 SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato
D.11.15.0020 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali provenienti
.005 sia dagli scavi, se ritenuti riutilizzabili dalla D.L. , che dalle cave di

prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale
proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con
l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
· sistemazione in rilevato
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

14-15/23 

Posa del rilevato valutato in ragione del 20%
Tratto da strada Comunale Pozze Sez. 47 a Sez. 48 *(H/peso=1/2*
(0,103+0,683)) 0,20 5,18 0,393 0,41
Tratto sez. 48-49 *(H/peso=1/2*(0,683+0,439)) 0,20 5,55 0,561 0,62
Tratto sez. 49-50 *(H/peso=1/2*(0,439+0,127)) 0,20 11,00 0,283 0,62
Tratto sez. 50-51 *(H/peso=1/2*(0,127+0,171)) 0,20 11,00 0,149 0,33
Tratto sez. 51-52 *(H/peso=1/2*(0,171+0,103)) 0,20 6,85 0,137 0,19
Tratto sez. 52-53 *(H/peso=1/2*(0,103+0,379)) 0,20 20,00 0,241 0,96
Tratto sez. 53-54 *(H/peso=1/2*(0,379+0,171)) 0,20 13,81 0,275 0,76
Tratto sez. 54-55 *(H/peso=1/2*(0,171+0,392)) 0,20 13,81 0,282 0,78
Tratto sez. 55-56 *(H/peso=1/2*(0,392+0,208)) 0,20 8,56 0,300 0,51
Tratto sez. 56-57 *(H/peso=1/2*(0,208+0,336)) 0,20 8,57 0,272 0,47
Tratto sez. 57-58 *(H/peso=1/2*(0,336+1,868)) 0,20 5,47 1,102 1,21
Tratto sez. 58-59 *(H/peso=1/2*(1,868+0,759)) 0,20 10,67 1,314 2,80

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 9,66 235´914,98
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 9,66 235´914,98

Tratto sez. 59-60 *(H/peso=1/2*(0,759+0,960)) 0,20 10,66 0,860 1,83
Tratto sez. 60-61 *(H/peso=1/2*(0,960+0,141)) 0,20 10,67 0,551 1,18
Tratto sez. 61-62 *(H/peso=1/2*(0,141+10,809)) 0,20 10,67 5,475 11,68
Tratto sez. 62-63 *(H/peso=1/2*(10,809+0,292)) 0,20 15,48 5,551 17,19
Tratto sez. 63-64 *(H/peso=1/2*(0,292+0,248)) 0,20 15,48 0,270 0,84
Tratto sez. 64-65 *(H/peso=1/2*(0,248+0,131)) 0,20 22,67 0,190 0,86
Tratto sez. 65-66 *(H/peso=1/2*(0,131+0,370)) 0,20 22,66 0,251 1,14
Tratto sez. 66-67 *(H/peso=1/2*(0,370+0,435)) 0,20 15,42 0,403 1,24
Tratto sez. 67-68 *(H/peso=1/2*(0,435+0,540)) 0,20 15,41 0,488 1,50
Tratto sez. 68-69 *(H/peso=1/2*(0,540+3,110)) 0,20 15,42 1,825 5,63
Tratto sez. 69-70 *(H/peso=1/2*(3,110+6,090)) 0,20 15,42 4,600 14,19
Tratto sez. 70-71 *(H/peso=1/2*(6,090+5,508)) 0,20 12,63 5,799 14,65
Tratto sez. 71-72 *(H/peso=1/2*(5,508+2,259)) 0,20 12,63 3,884 9,81
Tratto sez. 72-73 *(H/peso=1/2*(2,259+1,477)) 0,20 7,33 1,868 2,74
Tratto sez. 73-74 *(H/peso=1/2*(1,477+0,924)) 0,20 8,29 1,201 1,99
Tratto sez. 74-75 *(H/peso=1/2*(0,924+1,411)) 0,20 8,30 1,168 1,94
Tratto sez. 75-76 *(H/peso=1/2*(1,411+2,124)) 0,20 12,68 1,768 4,48
Tratto sez. 76-77 *(H/peso=1/2*(2,124+1,943)) 0,20 12,67 2,034 5,15
Tratto sez. 77-78 *(H/peso=1/2*(1,943+4,462)) 0,20 12,67 3,203 8,12
Tratto sez. 78-79 *(H/peso=1/2*(4,462+2,281)) 0,20 12,68 3,372 8,55
Tratto sez. 79-80 inizio strada sterrata *(H/peso=1/2*(2,281+4,414)) 0,20 11,22 3,348 7,51

SOMMANO m³ 131,88 2,44 321,79

70 / 70 FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON
D.11.15.0110 AGGREGATI NATURALI · per la formazione di rilevati,
.005 compattato in opera

Fornitura di aggregati idonei provenienti da cave di prestito,
classificati secondo la normativa vigente in materia, compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale e lo scarico in opera del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle Norme Tecniche per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre. ·  per
la formazione di rilevati, compattato in opera
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

14-15/23 

Posa del rilevato valutato in ragione del 80%
Tratto da strada Comunale Pozze Sez. 47 a Sez. 48 *(H/peso=1/2*
(0,103+0,683)) 0,80 5,18 0,393 1,63
Tratto sez. 48-49 *(H/peso=1/2*(0,683+0,439)) 0,80 5,55 0,561 2,49
Tratto sez. 49-50 *(H/peso=1/2*(0,439+0,127)) 0,80 11,00 0,283 2,49
Tratto sez. 50-51 *(H/peso=1/2*(0,127+0,171)) 0,80 11,00 0,149 1,31
Tratto sez. 51-52 *(H/peso=1/2*(0,171+0,103)) 0,80 6,85 0,137 0,75
Tratto sez. 52-53 *(H/peso=1/2*(0,103+0,379)) 0,80 20,00 0,241 3,86
Tratto sez. 53-54 *(H/peso=1/2*(0,379+0,171)) 0,80 13,81 0,275 3,04
Tratto sez. 54-55 *(H/peso=1/2*(0,171+0,392)) 0,80 13,81 0,282 3,12
Tratto sez. 55-56 *(H/peso=1/2*(0,392+0,208)) 0,80 8,56 0,300 2,05
Tratto sez. 56-57 *(H/peso=1/2*(0,208+0,336)) 0,80 8,57 0,272 1,86
Tratto sez. 57-58 *(H/peso=1/2*(0,336+1,868)) 0,80 5,47 1,102 4,82
Tratto sez. 58-59 *(H/peso=1/2*(1,868+0,759)) 0,80 10,67 1,314 11,22
Tratto sez. 59-60 *(H/peso=1/2*(0,759+0,960)) 0,80 10,66 0,860 7,33
Tratto sez. 60-61 *(H/peso=1/2*(0,960+0,141)) 0,80 10,67 0,551 4,70
Tratto sez. 61-62 *(H/peso=1/2*(0,141+10,809)) 0,80 10,67 5,475 46,73
Tratto sez. 62-63 *(H/peso=1/2*(10,809+0,292)) 0,80 15,48 5,551 68,74
Tratto sez. 63-64 *(H/peso=1/2*(0,292+0,248)) 0,80 15,48 0,270 3,34
Tratto sez. 64-65 *(H/peso=1/2*(0,248+0,131)) 0,80 22,67 0,190 3,45
Tratto sez. 65-66 *(H/peso=1/2*(0,131+0,370)) 0,80 22,66 0,251 4,55
Tratto sez. 66-67 *(H/peso=1/2*(0,370+0,435)) 0,80 15,42 0,403 4,97
Tratto sez. 67-68 *(H/peso=1/2*(0,435+0,540)) 0,80 15,41 0,488 6,02
Tratto sez. 68-69 *(H/peso=1/2*(0,540+3,110)) 0,80 15,42 1,825 22,51
Tratto sez. 69-70 *(H/peso=1/2*(3,110+6,090)) 0,80 15,42 4,600 56,75
Tratto sez. 70-71 *(H/peso=1/2*(6,090+5,508)) 0,80 12,63 5,799 58,59
Tratto sez. 71-72 *(H/peso=1/2*(5,508+2,259)) 0,80 12,63 3,884 39,24
Tratto sez. 72-73 *(H/peso=1/2*(2,259+1,477)) 0,80 7,33 1,868 10,95
Tratto sez. 73-74 *(H/peso=1/2*(1,477+0,924)) 0,80 8,29 1,201 7,97
Tratto sez. 74-75 *(H/peso=1/2*(0,924+1,411)) 0,80 8,30 1,168 7,76
Tratto sez. 75-76 *(H/peso=1/2*(1,411+2,124)) 0,80 12,68 1,768 17,93
Tratto sez. 76-77 *(H/peso=1/2*(2,124+1,943)) 0,80 12,67 2,034 20,62
Tratto sez. 77-78 *(H/peso=1/2*(1,943+4,462)) 0,80 12,67 3,203 32,47

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 463,26 236´236,77
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 463,26 236´236,77

Tratto sez. 78-79 *(H/peso=1/2*(4,462+2,281)) 0,80 12,68 3,372 34,21
Tratto sez. 79-80 inizio strada sterrata *(H/peso=1/2*(2,281+4,414)) 0,80 11,22 3,348 30,05

SOMMANO m³ 527,52 15,14 7´986,65

71 / 71 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate
H.01.01.0045 di monte
.005 Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della

sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada,
eseguita con mezzi meccanici mediante scoronamento ed
esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del
materiale esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato
nella sezione tipo. Nel prezzo è compreso: · l'onere per la rimozione
del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per
la copertura della scarpata; · l'onere per l'estirpazione delle ceppaie; ·
l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti
ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la
successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di
strade esistenti. riprofilatura scarpate di monte
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23 200,00 2,500 500,00
Quantità stimata

SOMMANO m² 500,00 1,89 945,00

72 / 72 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate
H.01.01.0045 di valle
.010 Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della

sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada,
eseguita con mezzi meccanici mediante scoronamento ed
esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del
materiale esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato
nella sezione tipo. Nel prezzo è compreso: · l'onere per la rimozione
del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per
la copertura della scarpata; · l'onere per l'estirpazione delle ceppaie; ·
l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti
ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la
successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di
strade esistenti. riprofilatura scarpate di valle
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23 

Quantità stimata 200,00 2,500 500,00

SOMMANO m² 500,00 2,20 1´100,00

Parziale 5.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati, ecc.
euro 24´488,47

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            5.1.2  Discarica

73 / 73 IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO
A.04.10.0020 E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20
.005 %

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle
attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e
rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di
recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è
comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie
previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali
analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la
verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 246´268,42



Perito Ind. Graziano Zanella
Fraz. Magras , 56 - 38027 MALE' (TN) pag. 31

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 246´268,42

vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le
quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante
il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto
da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato
bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04 · con contenuto di impurità
(elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi,
geotessile e ceppaglie) fino al 20 %
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

Quantità in avanzamento 100,00

SOMMANO t 100,00 14,27 1´427,00

74 / 74 IMPIANTO DI RECUPERO ·  TERRE E ROCCE · sabbie e ghiaie ·
A.04.15.0005 ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV
.015 Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e

rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia,
presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il
prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al
materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo
dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di
laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in
contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e
compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale
all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente
documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di
Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed
accettate dalla Direzione Lavori. ·  sabbie e ghiaie · entro limiti
Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

Peso terra 1800,00 kg/mc
Scarifica generale su massicciata
Vedi voce n° 65 [m² 1 019.94] 0,200 1,800 367,18
Detrazione preparazione dei piani di posa dei rilevati con materiale di
cantiere -200,00 0,200 1,800 -72,00
Detrazione quantità utilizzata in cantiere fondazione stradale -73,75 1,800 -132,75

Sommano positivi t 367,18
Sommano negativi t -204,75

SOMMANO t 162,43 10,68 1´734,75

75 / 75 SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI LAVORAZIONE ·
A.04.20.0010 TERRA VEGETA ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006
.005 – parte IV

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e
rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di
terre e rocce, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione
o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel Piano di
Utilizzo redatto in sede progettuale; in caso di mancanza di
quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come
rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito
al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle
eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente,
per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato
nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il
D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del
materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno
debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terra vegetale ·
terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/
2006 - parte IV
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

Peso terra 1800,00 kg/mc

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 249´430,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 249´430,17

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
Vedi voce n° 66 [m³ 279.71] 1,800 503,48
Detrazione riempimento con materiale drenante proveniente da
cantiere -72,00 1,800 -129,60
Detrazione rilevato con materiali provenienti dagli scavi
Vedi voce n° 69 [m³ 131.88] -1,00 1,800 -237,38

Sommano positivi t 503,48
Sommano negativi t -366,98

SOMMANO t 136,50 4,32 589,68

Parziale 5.1.2  Discarica euro 3´751,43

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            5.2.1  Scavo a sezione obbligata

76 / 80 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ·
D.11.10.0120 ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 1,50
.005 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,
esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume
superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, eseguito
fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento. Nel presente magistero sono compresi e compensati: ·
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti
onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito
prezzo; · la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo
accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego,
qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del
cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; · la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato,
esclusa la lavorazione del legname recuperabile; ·  il carico, trasporto
e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico su aree individuate
nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e
scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel
progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento
e/o di recupero che saranno compensati a parte; · l'esaurimento a
gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed
ogni altro onere. ·  fino alla profondità di m 1,50
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Tubazione corrugata ø 200 mm
Vedi voce n° 76 [m 400.00] 0,700 0,700 196,00
Tubazione DN 250 mm
Vedi voce n° 77 [m 93.00] 0,700 0,900 58,59
Canaletta mezzo tubo diametro cm 50
Vedi voce n° 78 [m 205.00] 0,700 0,500 71,75
Pozzetti 60x60x60 4,00 1,00 1,000 0,800 3,20
Pozzetti 80x80x80 10,00 1,20 1,200 1,200 17,28

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 346,82 250´019,85
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Num.Ord.
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 346,82 250´019,85

SOMMANO m³ 346,82 9,64 3´343,34

Parziale 5.2.1  Scavo a sezione obbligata euro 3´343,34

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            5.2.2  Materiale drenante

77 / 83 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
H.01.01.0100 PROVENIENTE DA CANTIERE
.005 Formazione di drenaggio a prosciugamento del piano stradale, delle

rampe di monte, a tergo delle murature sia di controriva sia di
sottoscarpa o reinterro tubazioni drenanti secondo le prescrizioni di
progetto, con materiale arido proveniente dagli scavi interni al
cantiere e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato con assistenza
manuale, compreso l'onere del sollevamento e lo scarico del materiale
a qualsiasi altezza o profondità. Ai fini contabili verrà computato il
volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente
realizzate.
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Valutato in ragione del 50%
Vedi voce n° 76 [m 400.00] 0,50 0,600 0,600 72,00

SOMMANO m³ 72,00 5,40 388,80

78 / 84 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
H.01.01.0105 PROVENIENTE DA CAVA
.005 Fornitura e posa di materiale drenante a prosciugamento del piano

stradale, delle rampe di monte, a tergo delle murature sia di
controriva sia di sottoscarpa o reinterro tubazioni drenanti secondo le
prescrizioni di progetto, con materiale arido proveniente da cava
esterna al cantiere e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato con
assistenza manuale, compreso l'onere del sollevamento e lo scarico
del materiale a qualsiasi altezza o profondità. Ai fini contabili verrà
computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite
effettivamente realizzate.
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23

Valutato in ragione del 50%
Vedi voce n° 76 [m 400.00] 0,50 0,600 0,600 72,00

SOMMANO m³ 72,00 14,67 1´056,24

Parziale 5.2.2  Materiale drenante euro 1´445,04

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            5.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, caditoie, ecc.

79 / 76 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 200 mm
B.06.50.0060 Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da
.020 impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e

posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in
ghiaia di granulometria 15·30 mm e di larghezza minima di 60 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia
interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio,
lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi
con ghiaia granulometria 15·30 mm fino ad uno spessore minimo di
30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il
rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che
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sarà computato a parte. diametro esterno 200 mm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Tratto fra sez. 54-80 *(lung.=90,00+13,00+270,00) 373,00 373,00
maggiorazione tubazione 27,00

SOMMANO m 400,00 31,90 12´760,00

80 / 77 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN
E.01.05.0072 250 mm
.038 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00

in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati per
condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a
bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e
resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN
4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo
anello antisfilamento.In alternativa al bicchiere le tubazioni possono
essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni
come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile.
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: ·
strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in
polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in
polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici. La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo laser , non deve essere danneggiata da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo
è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di
almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo
scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo
da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro
definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto
a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità
di discarica. DN 250 mm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Tratto fra sez. 80-54 *(lung.=28,00+19,00+8,00+10,00+18,00+
10,00) 93,00 93,00

SOMMANO m 93,00 66,84 6´216,12

81 / 78 CANALETTA CON MEZZI TUBI ·  del diametro cm 50
D.31.10.0210 Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in cls
.015 posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore

minimo di cm 10 e rinfrancate lateralmente per cm 10, compreso lo
scavo, la preparazione del piano di posa, il cls ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le sezioni tipo di progetto,
escluso l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete
elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco. ·
del diametro cm 50
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Ripristino canale irriguo di scorrimento *(lung.=180,00+25,00) 205,00 205,00
Tratto fra sez. 71-56

SOMMANO m 205,00 33,22 6´810,10

82 / 79 RETE ELETTROSALDATA
B.04.15.0010 Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative
.005 opere, di rete elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza

migliorata, controllato in stabilimento e con maglia e diametro come
da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel
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prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Ripristino canale irriguo di scorrimento
Rete ø8/20x20 Peso kg/mq 4.082 *(larg.=0,25+0,50+0,25) 1,15 206,00 1,000 4,082 967,03

SOMMANO kg 967,03 2,16 2´088,78

83 / 81 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
H.01.01.0185 Fornitura e posa in opera di rivestimento dei drenaggi con telo
.005 nontessuto geotessile conformità alla normativa EN 13252. Il telo

nontessuto geotessile deve presentare le seguenti caratteristiche:
dovrà essere del tipo a filo continuo, realizzato al 100% in
polipropilene stabilizzato contro i raggi UV e agugliato
meccanicamente. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di
conformità CE. Requisiti meccanici ed idraulici: · resistenza a
trazione longitudinale e trasversale, min. (kN/m) 9,5 EN ISO 10319 ·
permeabilità verticale rispetto al piano, min. (l/m2s) 100 EN ISO
11058 La quantità da contabilizzare corrisponde alle superfici
orizzontali, verticali ed inclinate effettivamente rivestite, al netto di
sfridi e sormonti. Il prezzo al metro quadrato comprende la fornitura
del materiale, dell’utensileria e dell’attrezzatura necessarie per la
posa completa in conformità al progetto, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Vedi voce n° 76 [m 400.00] 2,800 1´120,00

SOMMANO m² 1´120,00 2,46 2´755,20

84 / 82 STRATO ANTICONTAMINANTE ·  non inferiore 400 g/m2
D.11.15.0150 Strato anticontaminante in polipropilene o poliestere in telo geotessile
.010 avente le caratteristiche indicate nell'apposito articolo delle Norme

Tecniche, del peso. ·  non inferiore 400 g/m2
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23

Consolidamento terreni drenaggi tratto 53-80 300,00 5,000 1´500,00

SOMMANO m² 1´500,00 4,56 6´840,00

85 / 85 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
B.06.60.0010 60x60x60 cm
.020 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di

fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a
150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni
interne 60x60x60 cm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23 

Tratto fra sez. 54-80 4,00

SOMMANO cad. 4,00 102,10 408,40

86 / 86 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
B.06.60.0010 80x80x80 cm
.025 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di
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fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a
150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni
interne 80x80x80 cm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23

Tratto fra sez. 54-80 10,00

SOMMANO cad. 10,00 188,60 1´886,00

87 / 87 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
B.06.65.0010 CEMENTIZIO VIBRATO chiusura superiore dimensioni 80x80x20
.015 cm ispezione Ø 62.5 cm

Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati
superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato e vibrato in
opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione
di reti in genere, da impiegarsi in luoghi di utilizzazione appartenenti
alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124, posate
sovrapposte a secco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo
le quote di progetto, l'eventuale massetto di sottofondo, il rispetto
della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione
Ø 62.5 cm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23

Tratto fra sez. 54-80 10,00

SOMMANO cad. 10,00 152,70 1´527,00

88 / 88 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
B.06.65.0015 B125·C250 chiusure pesanti · peso totale oltre 30 kg
.010 Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa a

grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma
UNI EN 1561, completi di telaio, coperchio, marchiati e conformi
alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di
acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure
dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della
qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di
colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto
posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio
eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure
pesanti · peso totale oltre 30 kg
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23

Chiusini dim. cm 60x60 Peso = kg. 80 4,00 80,000 320,00
Chiusini dim. ø63 Peso = kg. 110 10,00 110,000 1´100,00

SOMMANO kg 1´420,00 2,78 3´947,60

89 / 89 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA
B.06.60.0055 C250 dimensioni esterne circa 280x310 mm
.015 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in

conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in ghisa
sferoidale avvitabile con feritoie antitacco marchiata, conforme alle
norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
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appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di
scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo
di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia
metallica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni esterne circa
280x310 mm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23

Quantità stimata 8,00

SOMMANO m 8,00 181,90 1´455,20

Parziale 5.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, caditoie, ecc. euro 46´694,40

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.3  OPERE EDILI

            5.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti

90 / 90 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
D.51.10.0141 del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
.010 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie

esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché
degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di
lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota
della pavimentazione finita. del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

13/23

Quantità stimata 2,00

SOMMANO cad. 2,00 104,45 208,90

Parziale 5.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 208,90

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.3  OPERE EDILI

            5.3.2  Ripristino e recupero murature in pietrame

91 / 91 RIPRISTINO DI MURATURE A SECCO Altezza fino a 150 cm
L.10.05.0010 Ripristino e recupero di muratura, curva od obliqua, di dimensioni
.005 oltre i 4·5 mq., costituita da pietrame sia in fondazione sia in

elevazione, in opera a secco senza uso di leganti cementizi o idraulici,
seguendo le tipologie estetiche, di lavorazione e di costruzione dei
manufatti presenti in zona. Gli elementi lapidei saranno recuperati in
loco provenienti dal cedimento o demolizione di muri o da raccolta
nell’area di intervento anche limitrofa, depositati e puliti e, se
necessario, integrati con materiali provenienti da siti estrattivi o
depositi edili, mantenendo sempre le caratteristiche di forma e
litologia che saranno valutate ed approvate dalla D.L. Le operazioni
d’intervento per il ripristino del muro a secco consistono: ·
demolizione della struttura esistente in base al progetto esecutivo e/o
su precisa indicazione della D.L. comprensiva di sgombero e pulizia
del crollo attraverso la pulizia, recupero e stoccaggio in sicurezza
delle pietre da riutilizzare e giudicate idonee dalla D.L. sia per il
paramento interno che il contromuro e sigillatura interna.
Accatastamento delle pietre in base a categorie di “pietre di
fondazione”, “pietre da costruzione”, “pietre di pezzatura minuta”,
“pietre leganti”, “pietre di copertura” e “scaglie e cunei”. ·
formazione di scavo meccanico e/o manuale e deposito temporaneo,
da computarsi a parte secondo le direttive del progetto esecutivo, fino
ad ottenere le quote d’imposta del muro (fondazione) dei piani
previsti, minimo 20 cm sotto il piano di calpestio, avente una
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pendenza verso il terrapieno perpendicolare a quella del paramento
esterno del muro (minimo 10%); · costruzione di calandre in legno
per rispettare l’allineamento e l’inclinazione del paramento esterno
(minimo 10%); · realizzazione di un primo “corso”, facente funzione
di fondazione, con l’uso di elementi scelti fra quelli di maggiore
dimensione e posizionati “di punta” (lato di maggior sviluppo
perpendicolare al paramento esterno) e verificati con la DL; ·
realizzazione del muro di contenimento, secondo il dimensionamento
di progetto esecutivo, con paramento esterno e di contromuro interno
con gli elementi da costruzione disposti di punta aventi corsi con
pietre di dimensioni simili ed adeguate, la posa in opera delle pietre
deve essere realizzata con il posizionamento e il bloccaggio delle
pietre nel modo più ordinato possibile in modo da dare la massima
stabilità al muro; · nella realizzazione del muro si deve prevedere
l’inserimento dei giunti verticali di collegamento posti in opera
sfalsati quanto più possibile; · compensazione, equilibratura e intaso
di tutti gli interstizi e vuoti attraverso l’uso di pietre più minute e
scaglie di lavorazioni, il tutto per garantire la massima stabilità e il
minor movimento dei conci in fase costruttiva; · durante la
costruzione si avrà cura di evitare l’allineamento verticale dei giunti
oltre che sulla parte visibile del muro anche nella struttura interna e
nel paramento interno, questo per garantire il maggior attrito interno
ed ingranamento della struttura oltre che la resistenza meccanica della
stessa. Si deve altresì porre le “facce” più lisce verso l’esterno; · In
chiusura al manufatto, le pietre di coronamento saranno scelte tra
quelle di maggior dimensione e/o larghezza, con spessore non
inferiore ai 20 cm e profondità di 40 cm; ·  Riempimento a tergo della
muratura con pietrisco e scarti di lavorazione, privi di materiale inerte
di qualsiasi tipo, per un drenaggio efficace che eviti la penetrazione
della terra nel corpo del muro. Eventuale apporto di materiale da cava
sarà valutato dalla DL e computato a parte. La costruzione dell’opera
a secco dovrà essere eseguita da un costruttore esperto formato
appositamente e responsabile della posa in opera e delle regole di
dimensionamento. Nel prezzo si intende ivi compresa la demolizione,
la riprofilatura, sistemazione e pulizia dai materiali residui di
lavorazione, delle rampe a monte e/o a valle fino ove necessario,
eseguito con mezzi meccanici e/o a mano mediante il recupero del
materiale eccedente o instabile, fino ad ottenere una continuità con il
terreno esistente. Ivi compreso l’onere per la rimozione del terreno
vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo riutilizzo per la
sagomatura delle rampe. Ivi compreso e compensato l’onere per
carico, scarico, eventuale trasbordo e/o trasporto e distribuzione ai
piani con mezzi idonei, di tutto il materiale necessario per la
ricostruzione e derivante dallo scavo e dalle demolizioni e di
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Nel
prezzo non è compreso l’onere per la formazione degli scavi per la
realizzazione del muro, la fornitura e il trasporto di ponteggi ed
impalcature e/o opere di protezione, taglio di piante ed estirpazione
delle ceppaie e radici sporgenti, il riempimento progressivo con i
lavori del contromuro. La misurazione del muro sarà eseguita
secondo lo sviluppo in opera del paramento faccia a vista, compresa
la fondazione ed eventuali cantonali. Altezza fino a 150 cm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23  

Quantità stimata muro sez. 62-80 125,00 1,300 162,50

SOMMANO m² 162,50 263,01 42´739,13

Parziale 5.3.2  Ripristino e recupero murature in pietrame euro 42´739,13

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            5.4.1  Fondazione stradale

92 / 92 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con
D.51.25.0110 materiale proveniente dagli scavi
.005 Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale

conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore
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compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 · 16 t o corrispondente rullo
vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la
fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura
superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente dagli
scavi
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23

Valutazione in ragione del 15%
Da strada Comunale Pozze sez. 47 a sez. 80 inizio strada sterrata
Marinolde *(lung.=3346,41-2945,07) 0,15 401,34 3,500 0,350 73,75

SOMMANO m³ 73,75 3,42 252,23

93 / 93 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con
D.51.25.0110 materiale proveniente da cave di prestito
.010 Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale

conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 · 16 t o corrispondente rullo
vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la
fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura
superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente da
cave di prestito
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23

Valutazione in ragione del 85%
Da strada Comunale Pozze sez. 47 a sez. 80 inizio strada sterrata
Marinolde *(lung.=3346,41-2945,07) 0,85 401,34 3,500 0,350 417,90

SOMMANO m³ 417,90 31,76 13´272,50

94 / 94 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
D.51.25.0120 strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
.005 Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle

specifiche Norme Tecniche e secondo i tipi, comprese le prove di
laboratorio, la livellazione superficiale della fondazione stradale con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni
tipo di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto
per la stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso,
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
esclusa qualsiasi fornitura di materiale necessario per la
regolarizzazione del piano da contabilizzare separatamente secondo le
voci di elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23

Da strada Comunale Pozze sez. 47 a sez. 80 inizio strada sterrata
Marinolde *(lung.=3346,41-2945,07) 401,34 3,000 1´204,02
maggior superficie imbocco con strada Comunale Pozze 5,05

SOMMANO m² 1´209,07 1,37 1´656,43

Parziale 5.4.1  Fondazione stradale euro 15´181,16

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            5.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosa

95 / 95 MANO DI IMPREGNAZIONE CON BITUME NORMALE sulla
D.51.30.0005 fondazione stradale
.005 Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e
norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano
d'ancoraggio d'impregnazione (sulla fondazione stradale dopo aver
eseguito la finitura della stessa) avente residuo di bitume normale
pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,5 kg/m²,
compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sulla fondazione stradale
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23 

Vedi voce n° 94 [m² 1 209.07] 1´209,07

SOMMANO m² 1´209,07 1,95 2´357,69

Parziale 5.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosa euro 2´357,69

    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE

        5.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            5.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso

96 / 96 STRATO UNICO TIPO E strade fuori dai centri abitati e
D.51.30.0135 ciclopedonali ·  per ogni cm
.050 Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo E ,

compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE
secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme
armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di
mm 0 · 20 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche
Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del
piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli aggregati. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali ·  per
ogni cm
TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE Tav. 

11/23

Vedi voce n° 94 [m² 1 209.07] 6,00 7´254,42

SOMMANO m²/cm 7´254,42 2,21 16´032,27

Parziale 5.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 16´032,27

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            6.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati,

ecc.

97 / 97 SCARIFICA GENERALE SU MASSICCIATA ESISTENTE
D.11.05.0120 Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito
.005 attrezzo meccanico, per una profondita` fino a cm 20, in modo da

ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza
trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta
in cumuli del materiale.Nel presente magistero sono compresi e
compensati: ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
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ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; ·  l'onere per la cilindratura
a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima
costipazione. L' eventuale integrazione del legante stabilizzato
mancante sarà remunerata a parte con il relativo prezzo.
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 11/23

Ciclabile
Tratto sez. 80-89 *(lung.=3571,66-3346,41) 225,25 3,500 788,38
maggior superficie imbocco strada ponte Marinole 35,00
Piazzale Marinolde *(larg.=1/2*(4,50+5,50)) 29,00 5,000 145,00

SOMMANO m² 968,38 3,53 3´418,38

98 / 98 DEMOLIZIONE CANALETTE TRASVERSALI
H.01.01.0038 Demolizione delle canalette trasversali alla sede stradale, per la
.005 raccolta e lo sgrondo delle acque meteoriche, compreso il loro carico

e scarico, a qualsiasi distanza. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di
risulta di qualsiasi natura, l'indennità di discarica e ogni altro costo.
TRATTO 2 - DA STRADA COMUNALE PRACORNO A 

STRADA COMUNALE POZZE Tav. 7/23

Canalette in legno *(lung.=7,00+6,00+6,00) 19,00 19,00

SOMMANO m 19,00 3,01 57,19

99 / 99 SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI
D.11.10.0020 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a
.005 campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa
la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture
stradali) e muri a secco e/o in malta di scarsa consistenza, le rocce
tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva
sconnessione, escluso la roccia dura da mina ed i trovanti di
dimensioni superiori ad 1,000 m³ e la sovrastruttura stradale, per: ·
apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo
cassonetto; · la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a
20 cm di profondità; ·  per apertura di gallerie artificiali nonche` degli
imbocchi delle gallerie naturali; · la formazione o l' approfondimento
di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale; · l'impianto
di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei
disegni di progetto per l' inizio degli scavi in fondazione (a campioni,
a pozzo, a sez. ristretta etc). Nel presente magistero sono compresi e
compensati: · la preventiva ricerca ed individuazione di servizi
sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere
rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno
compensate con apposito prezzo; · la rimozione preventiva della terra
vegetale ed il suo accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi
distanza su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il
successivo reimpiego, qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. nell'ambito del cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone
destinate a verde; · la regolarizzazione del piano di posa delle opere
d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli,
l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico, trasporto e scarico a rifiuto,
come successivamente indicato, esclusa la lavorazione del legname
recuperabile; ·  il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto
recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del cantiere, con
qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·
il carico, trasporto e scarico su aree individuate nel progetto, del
materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. ma in
eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza stradale di
10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo, compreso
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l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico
ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel progetto,
del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad una
distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e successiva
ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa. Sono esclusi
gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento e/o di
recupero che saranno compensati a parte; ·  l'esaurimento a gravità
dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed ogni
altro onere.
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 14-15/23 

Tratto da inizio strada sterrata Sez. 80 a Sez. 81 *(lung.=3351,01-
3346,41)*(H/peso=1/2*(0,00+0,350)) 4,60 0,175 0,81
Tratto sez. 81-82 *(H/peso=1/2*(0,350+0,361)) 5,30 0,356 1,89
Tratto sez. 82-83 *(H/peso=1/2*(0,361+0,177)) 60,06 0,269 16,16
Tratto sez. 83-84 *(H/peso=1/2*(0,177+0,076)) 45,00 0,127 5,72
Tratto sez. 84-85 *(H/peso=1/2*(0,076+0,204)) 30,00 0,140 4,20
Tratto sez. 85-86 *(H/peso=1/2*(0,204+0,120)) 30,00 0,162 4,86
Tratto sez. 86-87 *(H/peso=1/2*(0,120+0,125)) 30,00 0,123 3,69
Tratto sez. 87-88 *(H/peso=1/2*(0,125+0,275)) 11,50 0,200 2,30
Tratto sez. 88-89 *(H/peso=1/2*(0,275+0,00)) 8,79 0,138 1,21
Maggiorazione scavo su scarifica massicciata stradale
Vedi voce n° 97 [m² 968.38] 0,100 96,84

SOMMANO m³ 137,68 7,10 977,53

100 / 100 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ·
D.11.15.0010 provenienti da cave di prestito
.005 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di

scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria
gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e
dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico trasporto e scarico a
rifiuto o a riutilizzo come alla voce Scavo di sbancamento delle
materie di risulta, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali, classificati ai sensi della normativa
vigente, di provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati,
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente. E'esclusa la
lavorazione del legname recuperabile. · provenienti da cave di
prestito
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 14-15/23 

Tratto da inizio strada sterrata Sez. 80 a Sez. 81 *(lung.=3351,01-
3346,41)*(H/peso=1/2*(8,57+4,06)) 4,60 6,315 29,05
Tratto sez. 81-82 *(H/peso=1/2*(4,06+6,25)) 5,30 5,155 27,32
Tratto sez. 82-83 *(H/peso=1/2*(6,25+5,40)) 60,06 5,825 349,85
Tratto sez. 83-84 *(H/peso=1/2*(5,40+4,79)) 45,00 5,095 229,28
Tratto sez. 84-85 *(H/peso=1/2*(4,79+4,68)) 30,00 4,735 142,05
Tratto sez. 85-86 *(H/peso=1/2*(4,68+6,08)) 30,00 5,380 161,40
Tratto sez. 86-87 *(H/peso=1/2*(6,05+6,99)) 30,00 6,520 195,60
Tratto sez. 87-88 *(H/peso=1/2*(6,99+8,45)) 11,50 7,720 88,78
Tratto sez. 88-89 *(H/peso=1/2*(8,45+0,00)) 8,79 4,225 37,14
Detrazione scarifica su massicciata
Vedi voce n° 97 [m² 968.38] -1,00 -968,38
Detrazione preparazione del piano di posa dei rilevati proveniente
dagli scavi
Quantità stimata -200,00

Sommano positivi m² 1´260,47
Sommano negativi m² -1´168,38

SOMMANO m² 92,09 6,60 607,79

101 / 101 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI ·
D.11.15.0010 provenienti dagli scavi
.010 Preparazione dei piani di posa dei rilevati, compreso lo scavo di
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scoticamento per una profondita` media di cm 20 e/o della necessaria
gradonatura come indicato nei particolari, previo taglio degli alberi e
dei cespugli, l'estirpazione di ceppaie, il carico trasporto e scarico a
rifiuto o a riutilizzo come alla voce Scavo di sbancamento delle
materie di risulta, compattamento del fondo dello scavo fino a
raggiungere la densita` prescritta, il riempimento dello scavo ed il
compattamento dei materiali, classificati ai sensi della normativa
vigente, di provenienza come specificata nei tipi, all'uopo impiegati,
fino a raggiungere le quote del terreno preesistente. E'esclusa la
lavorazione del legname recuperabile. · provenienti dagli scavi
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 14-15/23

Quantità stimata 200,00

SOMMANO m² 200,00 2,77 554,00

102 / 102 SISTEMAZIONE IN RILEVATO · sistemazione in rilevato
D.11.15.0020 Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali provenienti
.005 sia dagli scavi, se ritenuti riutilizzabili dalla D.L. , che dalle cave di

prestito; compreso il compattamento a strati non superiori a 50 cm
fino a raggiungere la densita` prescritta; compreso l'eventuale
inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con 20 cm di terra vegetale
proveniente dai movimenti di terra o in difetto compensata con
l'apposito prezzo; compresa ogni lavorazione ed onere previsti nelle
Norme Tecniche per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
· sistemazione in rilevato
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 14-15/23 

Posa del rilevato valutato in ragione del 20%
Tratto da inizio strada sterrata Sez. 80 a Sez. 81 *(lung.=3351,01-
3346,41)*(H/peso=1/2*(4,414+0,120)) 0,20 4,60 2,267 2,09
Tratto sez. 81-82 *(H/peso=1/2*(0,120+0,228)) 0,20 5,30 0,174 0,18
Tratto sez. 82-83 *(H/peso=1/2*(0,228+0,214)) 0,20 60,06 0,221 2,65
Tratto sez. 83-84 *(H/peso=1/2*(0,214+0,284)) 0,20 45,00 0,249 2,24
Tratto sez. 84-85 *(H/peso=1/2*(0,284+0,141)) 0,20 30,00 0,213 1,28
Tratto sez. 85-86 *(H/peso=1/2*(0,141+0,447)) 0,20 30,00 0,294 1,76
Tratto sez. 86-87 *(H/peso=1/2*(0,447+0,423)) 0,20 30,00 0,435 2,61
Tratto sez. 87-88 *(H/peso=1/2*(0,423+0,241)) 0,20 11,50 0,332 0,76
Tratto sez. 88-89 *(H/peso=1/2*(0,241+0,884)) 0,20 8,79 0,563 0,99

SOMMANO m³ 14,56 2,44 35,53

103 / 103 FORMAZIONE DI RILEVATI E RIEMPIMENTI CON
D.11.15.0110 AGGREGATI NATURALI · per la formazione di rilevati,
.005 compattato in opera

Fornitura di aggregati idonei provenienti da cave di prestito,
classificati secondo la normativa vigente in materia, compreso la
cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il trasporto con qualsiasi
distanza stradale e lo scarico in opera del materiale e tutti gli altri
oneri indicati nelle Norme Tecniche per dare il lavoro eseguito a
regola d'arte, misurato in opera a seguito di bilancio delle terre. ·  per
la formazione di rilevati, compattato in opera
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 14-15/23

Posa del rilevato valutato in ragione del 80%
Tratto da inizio strada sterrata Sez. 80 a Sez. 81 *(lung.=3351,01-
3346,41)*(H/peso=1/2*(4,414+0,120)) 0,80 4,60 2,267 8,34
Tratto sez. 81-82 *(H/peso=1/2*(0,120+0,228)) 0,80 5,30 0,174 0,74
Tratto sez. 82-83 *(H/peso=1/2*(0,228+0,214)) 0,80 60,06 0,221 10,62
Tratto sez. 83-84 *(H/peso=1/2*(0,214+0,284)) 0,80 45,00 0,249 8,96
Tratto sez. 84-85 *(H/peso=1/2*(0,284+0,141)) 0,80 30,00 0,213 5,11
Tratto sez. 85-86 *(H/peso=1/2*(0,141+0,447)) 0,80 30,00 0,294 7,06
Tratto sez. 86-87 *(H/peso=1/2*(0,447+0,423)) 0,80 30,00 0,435 10,44
Tratto sez. 87-88 *(H/peso=1/2*(0,423+0,241)) 0,80 11,50 0,332 3,05
Tratto sez. 88-89 *(H/peso=1/2*(0,241+0,884)) 0,80 8,79 0,563 3,96

SOMMANO m³ 58,28 15,14 882,36

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 384´554,56



Perito Ind. Graziano Zanella
Fraz. Magras , 56 - 38027 MALE' (TN) pag. 44

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 384´554,56

104 / 104 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate
H.01.01.0045 di monte
.005 Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della

sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada,
eseguita con mezzi meccanici mediante scoronamento ed
esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del
materiale esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato
nella sezione tipo. Nel prezzo è compreso: · l'onere per la rimozione
del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per
la copertura della scarpata; · l'onere per l'estirpazione delle ceppaie; ·
l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti
ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la
successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di
strade esistenti. riprofilatura scarpate di monte
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 11/23 

Quantità stimata 200,00

SOMMANO m² 200,00 1,89 378,00

105 / 105 RIPROFILATURA SCARPATE ESISTENTI riprofilatura scarpate
H.01.01.0045 di valle
.010 Riprofilatura e sistemazione delle scarpate a monte e a valle della

sede stradale fino ad uno sviluppo massimo di 5 m dal piano strada,
eseguita con mezzi meccanici mediante scoronamento ed
esportazione del cotico erboso, asportazione del pietrame e del
materiale esuberante fino ad ottenere una inclinazione come indicato
nella sezione tipo. Nel prezzo è compreso: · l'onere per la rimozione
del terreno vegetale, il suo accumulo ed il suo successivo utilizzo per
la copertura della scarpata; · l'onere per l'estirpazione delle ceppaie; ·
l'onere della rifinitura a mano mediante taglio delle radici sporgenti
ed eliminazione del pietrame più minuto per preparare il piano per la
successiva semina. Si intende solo per sistemazione di scarpate di
strade esistenti. riprofilatura scarpate di valle
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 11/23

Quantità stimata 200,00

SOMMANO m² 200,00 2,20 440,00

Parziale 6.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati, ecc.
euro 7´350,78

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI

            6.1.2  Discarica

106 / 106 IMP.REC. · CORPO STRADALE MISTO CONGL.BITUMINOSO
A.04.10.0020 E/O CEME ... o, frammenti di tubi, geotessile e ceppaglie) fino al 20
.005 %

Conferimento di materiali inerti riutilizzabili, provenienti dalle
attività di costruzione, demolizione e scavo in genere (escluso terre e
rocce), presso impianto autorizzato per le successive attività di
recupero. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale
attribuito al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è
comprensivo della selezione dei materiali riciclabili nelle categorie
previste (CER), dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali
analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la
verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva, in conformità alla normativa
vigente. Nel prezzo sono compresi e compensati tutti gli oneri per la
movimentazione del materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le
quantità saranno debitamente documentate dall'Appaltatore mediante

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 385´372,56

il Formulario di Identificazione del Rifiuto o Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Rifiuto composto
da materiale costituente il corpo stradale misto conglomerato
bituminoso e/o cementizio CER 17 09 04 · con contenuto di impurità
(elementi di calcestruzzo demolito, metallo, frammenti di tubi,
geotessile e ceppaglie) fino al 20 %
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Quantità in avanzamento 50,00

SOMMANO t 50,00 14,27 713,50

107 / 107 IMPIANTO DI RECUPERO ·  TERRE E ROCCE · sabbie e ghiaie ·
A.04.15.0005 ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV
.015 Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e

rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia,
presso impianto autorizzato per le successive attività di recupero. Il
prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito al
materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo
dell'indennità del centro di raccolta, delle eventuali analisi di
laboratorio, in conformità alla normativa vigente, per la verifica in
contraddittorio delle risultanze di quanto riportato nelle
caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il D.L.
lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono compresi e
compensati tutti gli oneri per la movimentazione del materiale
all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno debitamente
documentate dall'Appaltatore mediante il Formulario di
Identificazione del Rifiuto o Documento di rintracciabilità ed
accettate dalla Direzione Lavori. ·  sabbie e ghiaie · entro limiti
Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006 – parte IV
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Peso terra 1800,00 kg/mc
Scarifica generale su massicciata
Vedi voce n° 97 [m² 968.38] 0,200 1,800 348,62
Detrazione preparazione dei piani di posa dei rilevati con materiale di
cantiere -200,00 0,200 1,800 -72,00
Detrazione quantità utilizzata in cantiere fondazione stradale -50,84 1,800 -91,51

Sommano positivi t 348,62
Sommano negativi t -163,51

SOMMANO t 185,11 10,68 1´976,97

108 / 108 SITO COMPATIBILE O IMPIANTO DI LAVORAZIONE ·
A.04.20.0010 TERRA VEGETA ... ti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/2006
.005 – parte IV

Conferimento di materiali provenienti dalle attività di scavo in terre e
rocce, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di
terre e rocce, presso impianto autorizzato per l'attività di lavorazione
o sito compatibile con la destinazione d'uso prevista nel Piano di
Utilizzo redatto in sede progettuale; in caso di mancanza di
quest'ultimo, il materiale dovrà essere caratterizzato e gestito come
rifiuto. Il prezzo si intende dedotto del valore convenzionale attribuito
al materiale (art. 36 c.3 DM 145/2000 e s.m. ) ed è comprensivo delle
eventuali analisi di laboratorio, in conformità alla normativa vigente,
per la verifica in contraddittorio delle risultanze di quanto riportato
nelle caratterizzazione dei rifiuti svolte in sede progettuale, qualora il
D.L. lo ritenesse necessario in sede esecutiva. Nel prezzo sono
compresi e compensati tutti gli oneri per la movimentazione del
materiale all'interno dell'area dell'impianto. Le quantità saranno
debitamente documentate dall'Appaltatore mediante il Documento di
rintracciabilità ed accettate dalla Direzione Lavori. Terra vegetale ·
terra vegetale · entro limiti Allegato 5 tab. 1 col A. del D.Lgs. 152/
2006 - parte IV
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Peso terra 1800,00 kg/mc

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 388´063,03

Scavo di sbancamento con mezzi meccanici
Vedi voce n° 99 [m³ 137.68] 1,800 247,82
Scavo a sezione obbligata 86,90 1,800 156,42
Detrazione riempimento con materiale drenante proveniente da
cantiere -8,10 1,800 -14,58
Detrazione rilevato con materiali provenienti dagli scavi
Vedi voce n° 102 [m³ 14.56] -1,00 1,800 -26,21

Sommano positivi t 404,24
Sommano negativi t -40,79

SOMMANO t 363,45 4,32 1´570,10

Parziale 6.1.2  Discarica euro 4´260,57

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            6.2.1  Scavo a sezione obbligata

109 / 114 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ·
D.11.10.0120 ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 1,50
.005 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e
consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,
esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume
superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, eseguito
fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento. Nel presente magistero sono compresi e compensati: ·
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti
onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito
prezzo; · la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo
accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego,
qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del
cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; · la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato,
esclusa la lavorazione del legname recuperabile; ·  il carico, trasporto
e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico su aree individuate
nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e
scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel
progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento
e/o di recupero che saranno compensati a parte; · l'esaurimento a
gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed
ogni altro onere. ·  fino alla profondità di m 1,50
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23 

Tubazione corrugata ø 160 mm
Vedi voce n° 109 [m 45.00] 0,700 0,700 22,05
Tubazione DN 250 mm
Vedi voce n° 110 [m 39.00] 0,700 0,900 24,57
Tubazione DN 315 mm
Vedi voce n° 111 [m 13.00] 0,800 0,900 9,36

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 55,98 389´633,13

Canaletta mezzo tubo diametro cm 50
Vedi voce n° 112 [m 25.00] 0,700 0,500 8,75
Pozzetti 60x60x60 2,00 1,00 1,000 0,800 1,60
Pozzetti 80x80x80 4,00 1,20 1,200 1,200 6,91

SOMMANO m³ 73,24 9,64 706,03

Parziale 6.2.1  Scavo a sezione obbligata euro 706,03

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            6.2.2  Materiale drenante

110 / 116 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
H.01.01.0100 PROVENIENTE DA CANTIERE
.005 Formazione di drenaggio a prosciugamento del piano stradale, delle

rampe di monte, a tergo delle murature sia di controriva sia di
sottoscarpa o reinterro tubazioni drenanti secondo le prescrizioni di
progetto, con materiale arido proveniente dagli scavi interni al
cantiere e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato con assistenza
manuale, compreso l'onere del sollevamento e lo scarico del materiale
a qualsiasi altezza o profondità. Ai fini contabili verrà computato il
volume derivante dalle sezioni in opera finite effettivamente
realizzate.
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Valutato in ragione del 50%
Vedi voce n° 109 [m 45.00] 0,50 0,600 0,600 8,10

SOMMANO m³ 8,10 5,40 43,74

111 / 117 RIEMPIMENTO CON MATERIALE DRENANTE
H.01.01.0105 PROVENIENTE DA CAVA
.005 Fornitura e posa di materiale drenante a prosciugamento del piano

stradale, delle rampe di monte, a tergo delle murature sia di
controriva sia di sottoscarpa o reinterro tubazioni drenanti secondo le
prescrizioni di progetto, con materiale arido proveniente da cava
esterna al cantiere e ritenuto idoneo dalla D.L., realizzato con
assistenza manuale, compreso l'onere del sollevamento e lo scarico
del materiale a qualsiasi altezza o profondità. Ai fini contabili verrà
computato il volume derivante dalle sezioni in opera finite
effettivamente realizzate.
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Valutato in ragione del 50%
Vedi voce n° 109 [m 45.00] 0,50 0,600 0,600 8,10

SOMMANO m³ 8,10 14,67 118,83

Parziale 6.2.2  Materiale drenante euro 162,57

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI

            6.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, caditoie, ecc.

112 / 109 TUBI FORATI CORRUGATI IN PVC diametro esterno 160 mm
B.06.50.0060 Fornitura e posa in opera di tubi forati corrugati in PVC da
.015 impiegarsi per drenaggio di acque, giuntati mediante manicotti e

posati interrati su sottofondo dello spessore minimo di 15 cm in
ghiaia di granulometria 15·30 mm e di larghezza minima di 60 cm.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il
posizionamento con il corretto allineamento e con la pendenza
secondo le livellette di progetto, i giunti, tutti i pezzi speciali sia

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 390´501,73

interrati che all'interno di pozzetti o camerette di ispezione, il taglio,
lo sfrido, la fornitura e posa del sottofondo e del ricoprimento dei tubi
con ghiaia granulometria 15·30 mm fino ad uno spessore minimo di
30 cm misurati in corrispondenza della generatrice superiore, il
rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte. E' escluso il solo reinterro comune che
sarà computato a parte. diametro esterno 160 mm
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23 

Tratto fra sez. 82-83 45,00 45,00

SOMMANO m 45,00 26,56 1´195,20

113 / 110 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN
E.01.05.0072 250 mm
.038 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00

in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati per
condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a
bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e
resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN
4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo
anello antisfilamento.In alternativa al bicchiere le tubazioni possono
essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni
come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile.
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: ·
strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in
polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in
polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici. La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante
l'ausilio di strumenti tipo laser , non deve essere danneggiata da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo
è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di
almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo
scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo
da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro
definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto
a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità
di discarica. DN 250 mm
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23  

Tratto fra sez. 80-82 *(lung.=26,00+13,00) 39,00 39,00

SOMMANO m 39,00 66,84 2´606,76

114 / 111 TUBAZIONI IN POLIPROPILENE A TRIPLO STRATO SN 12 DN
E.01.05.0072 315 mm
.040 Fornitura e posa in opera di tubazioni a barre di lunghezza di m 6,00

in polipropilene SN 12 rinforzato con struttura a tre strati per
condotte di scarico interrate. Le tubazioni sono dotate di giunto a
bicchiere con anello di guarnizione a labbro ad elevata elasticità e
resistenza all'invecchiamento in elastomero conforme alle norme DIN
4060 ed EN 681; la guarnizione è preinserita in fabbrica con relativo
anello antisfilamento.In alternativa al bicchiere le tubazioni possono
essere dotate di manicotto in polipropilene provvisto di guarnizioni
come sopra premontate in apposita sede in modo fisso e irremovibile.
La struttura della tubazione sarà composta da tre strati come segue: ·
strato interno in polipropilene di colore chiaro, con superficie liscia,
resistente agli agenti chimici ed all'abrasione; · strato portante in
polipropilene rinforzato privo di alogeni e piombo; · strato esterno in
polipropilene resistente alle sollecitazioni di taglio e agli agenti
atmosferici. La tubazione deve essere posizionata con il corretto
allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 394´303,69

l'ausilio di strumenti tipo laser , non deve essere danneggiata da urti o
da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo
è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano
interrati che all'interno delle camerette l'alloggiamento della retina in
materiale ferroso di segnalazione, il letto di sabbia , dello spessore di
almeno 10 cm, il rinfianco con materiale vagliato, proveniente dallo
scavo, costipato accuratamente a mano o con mezzi leggeri in modo
da non lasciare vani al di sotto del tubo, ed il successivo reinterro
definitivo, sempre con lo stesso materiale, ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite
dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto
a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità
di discarica. DN 315 mm
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Tratto fra sez. 86-87 13,00 13,00

SOMMANO m 13,00 86,06 1´118,78

115 / 112 CANALETTA CON MEZZI TUBI ·  del diametro cm 50
D.31.10.0210 Fornitura e posa in opera di canaletta costituita da mezzi tubi in cls
.015 posti su fondazione in cls con Rck>=25N/mm2 avente spessore

minimo di cm 10 e rinfrancate lateralmente per cm 10, compreso lo
scavo, la preparazione del piano di posa, il cls ed ogni altro onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le sezioni tipo di progetto,
escluso l'eventuale armatura d'acciaio o in barre o in rete
elettrosaldata che saranno remunerati con il relativo prezzo d'elenco. ·
del diametro cm 50
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Ripristino canale irriguo di scorrimento
Quantità stimata 25,00 25,00

SOMMANO m 25,00 33,22 830,50

116 / 113 RETE ELETTROSALDATA
B.04.15.0010 Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative
.005 opere, di rete elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza

migliorata, controllato in stabilimento e con maglia e diametro come
da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Ripristino canale irriguo di scorrimento
Rete ø8/20x20 Peso kg/mq 4.082 *(larg.=0,25+0,50+0,25) 1,15 25,00 1,000 28,75

SOMMANO kg 28,75 2,16 62,10

117 / 115 RIVESTIMENTO DEI DRENAGGI
H.01.01.0185 Fornitura e posa in opera di rivestimento dei drenaggi con telo
.005 nontessuto geotessile conformità alla normativa EN 13252. Il telo

nontessuto geotessile deve presentare le seguenti caratteristiche:
dovrà essere del tipo a filo continuo, realizzato al 100% in
polipropilene stabilizzato contro i raggi UV e agugliato
meccanicamente. Il prodotto dovrà essere fornito con marchiatura dei
rotoli secondo la normativa EN ISO 10320, unitamente al marchio di
conformità CE. Requisiti meccanici ed idraulici: · resistenza a
trazione longitudinale e trasversale, min. (kN/m) 9,5 EN ISO 10319 ·
permeabilità verticale rispetto al piano, min. (l/m2s) 100 EN ISO
11058 La quantità da contabilizzare corrisponde alle superfici
orizzontali, verticali ed inclinate effettivamente rivestite, al netto di
sfridi e sormonti. Il prezzo al metro quadrato comprende la fornitura
del materiale, dell’utensileria e dell’attrezzatura necessarie per la
posa completa in conformità al progetto, ed ogni altro onere per dare
il lavoro finito a regola d'arte.

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 396´315,07
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 396´315,07

TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23 

Vedi voce n° 109 [m 45.00] 2,500 112,50

SOMMANO m² 112,50 2,46 276,75

118 / 118 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
B.06.60.0010 60x60x60 cm
.020 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di

fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a
150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni
interne 60x60x60 cm
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Tratto fra sez. 82-83 2,00

SOMMANO cad. 2,00 102,10 204,20

119 / 119 POZZETTI EDILIZIA PREFABBRICATI dimensioni interne
B.06.60.0010 80x80x80 cm
.025 Fornitura e posa in opera di pozzetti normali prefabbricati completi di

fondo, da impiegarsi in opere di edilizia per la raccolta di acque di
scorrimento o l'ispezioni di reti in genere, eseguiti in conglomerato
cementizio vibrato e posati su massetto di sottofondo, dello spessore
minimo di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosati a
150 kg di cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
sottofondo e dei rinfianchi, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali
ripristini delle pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni
interne 80x80x80 cm
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Tratto fra sez. 81-87 4,00

SOMMANO cad. 4,00 188,60 754,40

120 / 120 CHIUSURE PREFABBRICATE IN CONGLOMERATO
B.06.65.0010 CEMENTIZIO VIBRATO chiusura superiore dimensioni 80x80x20
.015 cm ispezione Ø 62.5 cm

Fornitura e posa in opera di chiusure o coronamenti prefabbricati
superiori, realizzati in conglomerato cementizio armato e vibrato in
opere di edilizia per la raccolta di acque di scorrimento o l'ispezione
di reti in genere, da impiegarsi in luoghi di utilizzazione appartenenti
alle classi B 125 e C 250 di cui alla norma UNI EN 124, posate
sovrapposte a secco. Nel prezzo si intendono compresi e compensati
gli oneri per lo spessoramento ed il corretto posizionamento secondo
le quote di progetto, l'eventuale massetto di sottofondo, il rispetto
della marcatura CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte. chiusura superiore dimensioni 80x80x20 cm ispezione
Ø 62.5 cm
Tratto fra sez. 81-87 4,00
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

SOMMANO cad. 4,00 152,70 610,80

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 398´161,22
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R I P O R T O 398´161,22

121 / 121 CHIUSURE QUADRANGOLARI IN GHISA LAMELLARE
B.06.65.0015 B125·C250 chiusure pesanti · peso totale oltre 30 kg
.010 Fornitura e posa in opera di chiusure quadrangolari comuni in ghisa a

grafite lamellare prodotti con classe di qualità prevista dalla norma
UNI EN 1561, completi di telaio, coperchio, marchiati e conformi
alle norme UNI EN 124, da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alle classi B 125 e C 250, in opere per la raccolta di
acque di scorrimento o l'ispezione di reti in genere. Inoltre le chiusure
dovranno essere marchiate secondo un sistema di gestione della
qualità conforme alla ISO 9001 e rivestite con vernice idrosolubile di
colore nero non tossica e non inquinante. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per lo spessoramento ed il corretto
posizionamento secondo le quote di progetto, il rinfianco del telaio
eseguito in malta cementizia, il rispetto della marcatura CE, e quanto
altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. chiusure
pesanti · peso totale oltre 30 kg
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Chiusini dim. cm 60x60 Peso = kg. 80 2,00 80,000 160,00
Chiusini dim. ø63 Peso = kg. 110 4,00 110,000 440,00

SOMMANO kg 600,00 2,78 1´668,00

Parziale 6.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, caditoie, ecc. euro 9´327,49

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.3  OPERE EDILI

            6.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti

122 / 122 CANALI PREFABBRICATI IN CLS CON GRIGLIA IN GHISA
B.06.60.0055 C250 dimensioni esterne circa 280x310 mm
.015 Fornitura e posa in opera di canalette prefabbricate eseguite in

conglomerato cementizio vibrato, complete di telaio e griglia in ghisa
sferoidale avvitabile con feritoie antitacco marchiata, conforme alle
norme UNI EN 124 e da impiegarsi per luoghi di utilizzazione
appartenenti alla classe C 250 in opere per la raccolta di acque di
scorrimento, posate su massetto di sottofondo, dello spessore minimo
di 15 cm, e rinfianchi in conglomerato cementizio dosato a 150 kg di
cemento tipo CEM II classe 32.5R per m³ di inerte. Nel prezzo si
intendono compresi e compensati gli oneri per il corretto
allineamento secondo le livellette di progetto, la fornitura e posa del
massetto di sottofondo e dei rinfianchi, i pezzi speciali, la griglia
metallica, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte. Gli eventuali ripristini delle
pavimentazioni saranno computati a parte. dimensioni esterne circa
280x310 mm
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 13/23

Quantità stimata 4,00

SOMMANO m 4,00 181,90 727,60

123 / 123 RIMOZIONE E MESSA IN QUOTA DI MANUFATTI IN GHISA
D.51.10.0141 del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
.010 Rimozione e successivo ripristino in quota di chiusini e caditoie

esistenti, mediante demolizione dell'asfalto e del calcestruzzo nonché
degli eventuali bulloni d'ancoraggio alla soletta, pulizia del piano di
lavoro e successiva messa in opera a regola d'arte alla nuova quota
della pavimentazione finita. del peso oltre kg 70 fino a kg 120.
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Quantità stimata 4,00

SOMMANO cad. 4,00 104,45 417,80

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 400´974,62
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 400´974,62

Parziale 6.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 1´145,40

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            6.4.1  Fondazione stradale

124 / 124 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con
D.51.25.0110 materiale proveniente dagli scavi
.005 Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale

conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 · 16 t o corrispondente rullo
vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la
fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura
superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente dagli
scavi
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Valutazione in ragione del 15%
Vedi voce n° 97 [m² 968.38] 0,15 0,350 50,84

SOMMANO m³ 50,84 3,42 173,87

125 / 125 FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI con
D.51.25.0110 materiale proveniente da cave di prestito
.010 Realizzazione di fondazione stradale eseguita con materiale naturale

conforme alle specifiche Norme Tecniche per uno spessore
compresso come indicato nelle sezioni tipo di progetto, steso su piano
di posa preventivamente livellato, posto in opera anche in più strati di
almeno cm 10 e massimo cm 20, compresa la livellazione e la
cilindratura con rullo compressore di 14 · 16 t o corrispondente rullo
vibrante, fino al raggiungimento della densità prevista. Compresa la
fornitura del materiale ed esclusa la lavorazione di finitura
superficiale della fondazione stradale. con materiale proveniente da
cave di prestito
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Valutazione in ragione del 85%
Vedi voce n° 97 [m² 968.38] 0,85 0,350 288,09

SOMMANO m³ 288,09 31,76 9´149,74

126 / 126 FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE
D.51.25.0120 strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
.005 Finitura superficiale della fondazione stradale conforme alle

specifiche Norme Tecniche e secondo i tipi, comprese le prove di
laboratorio, la livellazione superficiale della fondazione stradale con
idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni
tipo di progetto. Nel prezzo si intende compreso e compensato ogni
onere e lavorazione per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, pronto
per la stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso,
secondo le modalita` prescritte nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è
esclusa qualsiasi fornitura di materiale necessario per la
regolarizzazione del piano da contabilizzare separatamente secondo le
voci di elenco prezzi. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Tratto sez.80-89 *(lung.=3571,66-3346,41) 225,25 3,000 675,75
maggior superficie imbocco strada ponte Marinolde 34,74
maggior superficie imbocco strada ponte Marinolde *(larg.=1/2*
(4,00+5,10)) 28,60 4,550 130,13

SOMMANO m² 840,62 1,37 1´151,65

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 411´449,88
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R I P O R T O 411´449,88

Parziale 6.4.1  Fondazione stradale euro 10´475,26

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            6.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosa

127 / 127 MANO DI IMPREGNAZIONE CON BITUME NORMALE sulla
D.51.30.0005 fondazione stradale
.005 Spruzzatura di emulsione bituminosa, idonea all'utilizzo (Marcatura

CE secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e
norme armonizzate di riferimento), per l'esecuzione di mano
d'ancoraggio d'impregnazione (sulla fondazione stradale dopo aver
eseguito la finitura della stessa) avente residuo di bitume normale
pari ad almeno il 55 % in quantità maggiore o uguale ad 1,5 kg/m²,
compreso guardiania ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a
regola d'arte. sulla fondazione stradale
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Vedi voce n° 126 [m² 840.62] 840,62

SOMMANO m² 840,62 1,95 1´639,21

Parziale 6.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosa euro 1´639,21

    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA'

MARINOLDE

        6.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE

            6.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso

128 / 128 STRATO UNICO TIPO E strade fuori dai centri abitati e
D.51.30.0135 ciclopedonali ·  per ogni cm
.050 Realizzazione dello strato unico in conglomerato bituminoso tipo E ,

compresa la stesa e il costipamento, idoneo all'utilizzo (Marcatura CE
secondo Regolamento prodotti da costruzione CPR 305/11 e norme
armonizzate di riferimento), confezionato a caldo con caratteristiche
prestazionali e dimensionali conformi alle relative Norme Tecniche
indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto, avente granulometria di
mm 0 · 20 e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per
frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente
caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Specifiche
Tecniche, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Esclusa la sola eventuale pulizia e successiva spruzzatura del
piano d'appoggio. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato
(fresato) nella misura massima del 30 % in peso riferito alla miscela
degli aggregati. strade fuori dai centri abitati e ciclopedonali ·  per
ogni cm
TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' 

MARINOLDE Tav. 

Vedi voce n° 126 [m² 840.62] 6,00 5´043,72

SOMMANO m²/cm 5´043,72 2,21 11´146,62

Parziale 6.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 11´146,62

    7  PARAPETTI TRATTO DA 1 a 5 - PRACORNO

MARINOLDE

        7.1  Scavo a sezione obbligata

129 / 130 SCAVO DI FONDAZIONE A SEZIONE OBBLIGATA ·
D.11.10.0120 ESEGUITO A MACCHINA · fino alla profondità di m 1,50
.005 Scavo di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a

campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 424´235,71
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R I P O R T O 424´235,71

consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm,
esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume
superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di
qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, eseguito
fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o
sbancamento. Nel presente magistero sono compresi e compensati: ·
la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti
onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di
rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito
prezzo; · la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo
accumulo, compreso il trasporto a qualsiasi distanza su aree da
procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego,
qualora risulti recuperabile e riutilizzabile dalla D.L. nell'ambito del
cantiere, sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde; · la
regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in
trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro
carico, trasporto e scarico a rifiuto, come successivamente indicato,
esclusa la lavorazione del legname recuperabile; ·  il carico, trasporto
e scarico del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla D.L.
nell'ambito del cantiere, con qualsiasi mezzo, compreso l'eventuale
deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura
e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e scarico su aree individuate
nel progetto, del materiale ritenuto recuperabile e riutilizzabile dalla
D.L. ma in eccedenza al fabbisogno del cantiere, fino ad una distanza
stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi mezzo,
compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su
aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa; ·  il carico, trasporto e
scarico ad impianto di smaltimento e/o di recupero individuato nel
progetto, del materiale ritenuto non recuperabile dalla D.L. , fino ad
una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori, con qualsiasi
mezzo, compreso l'eventuale onere di deposito provvisorio e
successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa.
Sono esclusi gli oneri per il conferimento ad impianto di smaltimento
e/o di recupero che saranno compensati a parte; · l'esaurimento a
gravità dell'acqua con canali fugatori o cunette o altre opere simili; ed
ogni altro onere. ·  fino alla profondità di m 1,50
PARAPETTI TRATTO da 1 a 5

Interasse palo 2.50 ml. 15,00 0,80 0,800 0,700 6,72

SOMMANO m³ 6,72 9,64 64,78

Parziale 7.1  Scavo a sezione obbligata euro 64,78

    7  PARAPETTI TRATTO DA 1 a 5 - PRACORNO

MARINOLDE

        7.2  Conglomerato cementizio per opere di piccole

dimensioni

130 / 131 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE PARTICOLARI
H.01.01.0135 DI PICCOLE DIMENSIONI
.005 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio a prestazione

garantita secondo le norme UNI EN 206·1, UNI 11104 in conformità
al D.M. 17.01.2018 con classe di esposizione XC1·XC2 e resistenza
caratteristica minima Rck 30, confezionato a macchina per opere
d'arte come da disegni di progetto (pozzetti, cordoli, solette, plinti,
ecc.) relativo a piccole opere di qualsiasi forma, messo in opera a
qualsiasi altezza o profondità. Nel prezzo è compreso: ·  l'onere della
fornitura, del montaggio e smontaggio delle casseforme di qualsiasi
tipo e forma, delle armature di sostegno delle casseforme; · l'onere
della vibratura e della finitura a fratazzo delle superfici superiori; ·
l'onere della eventuale formazione di fori di drenaggio nel numero e
posizione prescritta dalla D.L., con la fornitura delle eventuali
tubazioni necessarie; ·  l'onere dell'eventuale formazione dei giunti; ·
l'onere del rinfianco compresa l'assistenza manuale per non
danneggiare il manufatto. Dal prezzo è escluso: · l'onere degli scavi; ·
l'onere della fornitura e posa in opera dell'acciaio.
PARAPETTI TRATTO da 1 a 5

Interasse palo 2.50 ml. 15,00 0,50 0,500 0,500 1,88

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 1,88 424´300,49
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R I P O R T O 1,88 424´300,49

SOMMANO m³ 1,88 278,16 522,94

Parziale 7.2  Conglomerato cementizio per opere di piccole
dimensioni euro 522,94

    7  PARAPETTI TRATTO DA 1 a 5 - PRACORNO

MARINOLDE

        7.3  Parapetti in legno di larice

131 / 129 PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU
L.08.15.0005 BICCHIERE
.005 Fornitura e posa di parapetto in legno di larice locale della specie

Larix decidua proveniente dal Trentino, non trattato e stagionato con
umidità < 18%, avente le caratteristiche, così definite dalla norma
UNI 11035·1 del 2003·1 e UNI 11035_2 del 2010, di classe S2 da
eseguirsi su idoneo manufatto quale plinto in cls, trave o muro in ca
ecc. esistente o da realizzare ex nuovo da computarsi a parte. Ogni
segato deve essere piallato e presentare uno smusso di almeno 5 mm
su ogni spigolo oltre ad essere ricavato dal durame del tronco, non è
consentita la presenza di legno giovane (alburno). Il parapetto sarà
costituito dai seguenti elementi secondo gli elaborati esecutivi
prodotti dalla stazione appaltante: · montanti di sezione quadra da
9·10 cm ed altezza pari a 110·115 cm, intestato superiormente con
un inclinazione di almeno 2 cm verso l'esterno, posti ad un interasse
di 250 cm; ·  nr 3 assi orizzontali di sezione 4x14 cm della lunghezza
di 500 cm con doppia scanalatura su un lato (prof. ca. 15 mm),
posizionate sfalsate. Le giunzioni montante·corrente saranno
realizzate con doppia vite in carbonio doppio filetto 5x90 mm, (5 mm
di diametro della sezione non filettata e 90 mm di profondità) con
taglio torx autoperforante seguendo comunque sempre le indicazioni
di dettaglio contenute negli elaborati esecutivi. Fornitura e posa di
bicchiere metallico in acciaio COR·TEN di collegamento tra il
parapetto e il manufatto sottostante costituito da una staffa con
sezione a U da mm 100x80x3 ed altezza 15 cm, doppio foro di
diametro 12 mm per perni passanti di diametro 10 mm, con saldata
alla base una piastra di dimensioni 200x120x3 mm con 4 fori di
diametro 12 mm, e dovrà essere posizionato con la parte piena rivolta
verso il senso di marcia. Il collegamento dei montanti con la staffa di
ancoraggio sarà tramite l'allocazione di un bullone passante, di
dimensioni Ø10 ed L= 130 mm filettato solo all'estremità, in acciaio
con classe di resistenza almeno 8.8. Il collegamento tra bicchiere e la
base rigida (plinto in cls, muro in c.a., …) è costituito da 4 viti da
CLS filettate con classe di resistenza 10.80. Il montante dovà risultare
sollevato dall'estradosso della piastra di base di almeno 20 mm ed il
corrente superiore dovrà sbordare dal montante dl almeno 15 mm
portando l'altezza globare della staccionata ad almento 120 cm dal
piano di utilizzo. Nel prezzo s'intendono compresi e compensati gli
oneri per il taglio dei montanti qualora forniti di lunghezza
maggiorata, la selezione del materiale e quindi lo scarto di eventuali
pezzi non conformi qualitativamente e dimensionalmente agli
standard PAT e alle indicazioni impartite dalla DL. Inoltre si intende
compresa la messa in opera con l'allineamento corretto in entrambe le
direzioni sia orizzontale che verticale. Sono da intendersi altresì
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di tutta la
viteria necessaria all'assemblaggio del parapetto ed al collegamento di
base del bicchiere secondo le specifiche contenute negli elaborati
grafici, la preventiva ricerca di eventuali sottoservizi e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PARAPETTI TRATTO da 1 a 5

PARAPETTI TIPO 2 su plinti in cls
Tav. 13/23 fra sez. 70-73 34,80 34,80

SOMMANO m 34,80 80,54 2´802,79

132 / 132 PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU PROFILI
L.08.15.0010 METALLICI IN COR·TEN

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 427´626,22



Perito Ind. Graziano Zanella
Fraz. Magras , 56 - 38027 MALE' (TN) pag. 56

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 427´626,22

.005 Fornitura e posa di parapetto in legno di larice locale della specie
Larix decidua proveniente dal Trentino, non trattato e stagionato con
umidità < 18%, avente le caratteristiche, così definite dalla norma
UNI 11035·1 del 2003 e UNI 11035·2 del 2010, di classe S2 da
eseguirsi su idoneo terreno. Ogni segato deve essere piallato e
presentare uno smusso di almeno 5 mm su ogni spigolo oltre ad
essere ricavato dal durame del tronco, non è consentita la presenza di
legno giovane (alburno). Il parapetto sarà costituito dai seguenti
elementi secondo gli elaborati esecutivi prodotti dalla stazione
appaltante: · montanti di sezione quadra da 9·10 cm ed altezza pari a
110·115 cm, intestato superiormente con un inclinazione di almeno 2
cm verso l'esterno, posti ad un interasse di 250 cm; ·  nr 3 assi
orizzontali di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm con doppia
scanalatura su un lato (prof. ca. 15 mm), posizionate sfalsate; Le
giunzioni montante·corrente saranno realizzate con doppia vite in
carbonio doppio filetto 5x90 mm, (5 mm di diametro della sezione
non filettata e 90 mm di profondità) con taglio torx autoperforante
seguendo comunque sempre le indicazioni di dettaglio contenute
negli elaborati esecutivi. Fornitura e posa di profilo metallico in
acciaio COR·TEN, di collegamento con il montante, infisso nel
terreno con macchina battipalo, costituito da una sezione a U da mm
100x80x5 di lunghezza 80 cm predisposto con nr 2 fori per ala su
una sola estremità del palo, infisso per un totale di 60 cm e con la
parte piena rivolta verso il senso di marcia. Il collegamento
montanti·staffa di ancoraggio deve avvenire tramite due viti più un
bullone di dimensioni Ø 10 x L= 130 mm filettato solo all’estremità,
in acciaio con classe di resistenza almeno 10.8. Il montante dovà
risultare sollevato dall'estradosso della piastra di base di almeno 20
mm ed il corrente superiore dovrà sbordare dal montante del almeno
1,5 cm; pertanto l'altezza globare della staccionata risulterà di
almento 120 cm dal piano di utilizzo. Nel prezzo s'intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e l’infissione dei pali
di ancoraggio in acciaio COR·TEN nel terreno con apposita battipalo,
il taglio dei montanti qualora forniti di lunghezza maggiorata, la
selezione del materiale e quindi lo scarto di eventuali pezzi non
conformi qualitativamente e dimensionalmente agli standard PAT e
alle indicazioni impartite dalla DL. Inoltre si intende compresa la
messa in opera con l'allineamento corretto in entrambe le direzioni sia
orizzontale che verticale. Sono da intendersi altresì compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di tutta la viteria
necessaria all'assemblaggio, secondo le specifiche contenute negli
elaborati grafici, la preventiva ricerca di eventuali sottoservizi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
PARAPETTI TRATTO da 1 a 5 

PARAPETTI TIPO 1
Tav. 12/23 fra sez. 25-30 2,00 113,00 226,00
Tav. 12/23 fra sez. 31 e Ponte Saleci 15,00 15,00
Tav. 12/23 fra Ponte Saleci e sez. 35 68,00 68,00
Tav. 12/23 fra sez. 40-42 175,00 175,00
Tav. 13/23 fra sez. 82-88 170,00 170,00

SOMMANO m 654,00 109,34 71´508,36

133 / 133 PARAPETTO IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO SU PROFILI
L.08.15.0010 METALLI ... prezzo per l'infissione profili alla voce
.010 L.08.15.0010.005

Fornitura e posa di parapetto in legno di larice locale della specie
Larix decidua proveniente dal Trentino, non trattato e stagionato con
umidità < 18%, avente le caratteristiche, così definite dalla norma
UNI 11035·1 del 2003 e UNI 11035·2 del 2010, di classe S2 da
eseguirsi su idoneo terreno. Ogni segato deve essere piallato e
presentare uno smusso di almeno 5 mm su ogni spigolo oltre ad
essere ricavato dal durame del tronco, non è consentita la presenza di
legno giovane (alburno). Il parapetto sarà costituito dai seguenti
elementi secondo gli elaborati esecutivi prodotti dalla stazione
appaltante: · montanti di sezione quadra da 9·10 cm ed altezza pari a
110·115 cm, intestato superiormente con un inclinazione di almeno 2
cm verso l'esterno, posti ad un interasse di 250 cm; ·  nr 3 assi
orizzontali di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm con doppia

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 499´134,58
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scanalatura su un lato (prof. ca. 15 mm), posizionate sfalsate; Le
giunzioni montante·corrente saranno realizzate con doppia vite in
carbonio doppio filetto 5x90 mm, (5 mm di diametro della sezione
non filettata e 90 mm di profondità) con taglio torx autoperforante
seguendo comunque sempre le indicazioni di dettaglio contenute
negli elaborati esecutivi. Fornitura e posa di profilo metallico in
acciaio COR·TEN, di collegamento con il montante, infisso nel
terreno con macchina battipalo, costituito da una sezione a U da mm
100x80x5 di lunghezza 80 cm predisposto con nr 2 fori per ala su
una sola estremità del palo, infisso per un totale di 60 cm e con la
parte piena rivolta verso il senso di marcia. Il collegamento
montanti·staffa di ancoraggio deve avvenire tramite due viti più un
bullone di dimensioni Ø 10 x L= 130 mm filettato solo all’estremità,
in acciaio con classe di resistenza almeno 10.8. Il montante dovà
risultare sollevato dall'estradosso della piastra di base di almeno 20
mm ed il corrente superiore dovrà sbordare dal montante del almeno
1,5 cm; pertanto l'altezza globare della staccionata risulterà di
almento 120 cm dal piano di utilizzo. Nel prezzo s'intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e l’infissione dei pali
di ancoraggio in acciaio COR·TEN nel terreno con apposita battipalo,
il taglio dei montanti qualora forniti di lunghezza maggiorata, la
selezione del materiale e quindi lo scarto di eventuali pezzi non
conformi qualitativamente e dimensionalmente agli standard PAT e
alle indicazioni impartite dalla DL. Inoltre si intende compresa la
messa in opera con l'allineamento corretto in entrambe le direzioni sia
orizzontale che verticale. Sono da intendersi altresì compresi e
compensati gli oneri per la fornitura e posa di tutta la viteria
necessaria all'assemblaggio, secondo le specifiche contenute negli
elaborati grafici, la preventiva ricerca di eventuali sottoservizi e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
sovrapprezzo per l'infissione profili alla voce L.08.15.0010.005
PARAPETTI TRATTO da 1 a 5

Interasse palo 2.50 ml.
PARAPETTI TIPO 1
Maggior lunghezza dei profili per cm. 20 - Profili n° 276 valutati in
ragione del 50% 0,50 276,00 20,000 2´760,00

SOMMANO cm 2´760,00 1,10 3´036,00

134 / 134 ORDITURA PORTANTE IN LEGNO LAMELLARE classe di
B.27.10.0030 resistenza GL 24
.005 Fornitura e posa in opera di orditura portante della copertura,

comprendente grossa e piccola orditura, eseguita con travi lamellari
segate in legno di abete con classe di resistenza conforme alla norma
UNI EN 1194, a sezione costante, proveniente da gestione forestale
sostenibile certificata, con facce a spigolo smussato delle dimensioni
previste dai calcoli statici, che saranno redatti a cura e spese
dell'Amm.ne appaltante. Sono comprese le banchine, le travi di spina,
le travi trasversali, i puntoni, i colmi, i canteri ecc.. Le opere saranno
eseguite con lamelle in legno di spessore variabile 33·40 mm classe
C24·C27 incollate con resine del tipo omologato secondo quanto
previsto dalle normative vigenti, impregnate con due mani di
impregnante idrorepellente fungobattericida conforme alle norme
DIN 68.800 nel colore a scelta della D.L.. Le travi dovranno essere
prodotte da stabilimento in possesso della certificazione di idoneità
all'incollaggio di elementi strutturali di grandi luci della categoria A ai
sensi della normativa DIN 1052 e copia della certificazione dovrà
essere fornita alla D.L. prima della realizzazione degli elementi stessi.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante eseguita in acciaio S235
protetto esclusivamente mediante zincatura a caldo, i prescritti chiodi
zincati ad aderenza migliorata, i sistemi di fissaggio nodale in acciaio
zincato, la bulloneria ecc.. Sono inoltre compresi le strutture e le
tiranterie necessarie all'irrigidimento e alla controventatura, le piastre
di appoggio in neoprene, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura
CE, e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
classe di resistenza GL 24
PARAPETTI TRATTO da 1 a 5

Travi in legno di larice

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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Ponte Rio Saleci 2,00 6,20 0,200 0,280 0,69
5,00 6,20 0,200 0,060 0,37

6,20 3,450 0,080 1,71

SOMMANO m³ 2,77 2´115,26 5´859,27

135 / 135 STACCIONATA IN LEGNO DI LARICE SQUADRATO CON
L.08.10.0005 BICCHIERE
.005 Fornitura e posa di staccionata il legno di larice locale della specie

Larix decidua proveniente dal Trentino certificato PEFC da eseguirsi
su plinto in cls esistente o da realizzare ex nuovo da computarsi a
parte. La staccionata sarà costituita dai seguenti elementi: ·  montanti
di sezione quadra da 9·10 cm ed altezza pari a 110·115 cm, intestato
superiormente con un inclinazione di almeno 2 cm verso l'esterno,
posti ad un interasse di 250 cm; ·  nr 3 assi orizzontali intermedie di
sezione 3·4x14 cm della lunghezza di 500 cm; oppure diversamente
dalle 3 assi: · nr 1 asse corrimano, posta in testa al montante, di
sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm; · nr 2 assi orizzontali
intermedie di sezione 4x14 cm della lunghezza di 500 cm. Tutti i
segnati devono essere piallati e presentare uno smusso di almeno 5
mm su ogni spigolo. Le giunzioni montante · corrente saranno
realizzate con almeno doppia vite in acciaio inox o carbonio doppio
filetto 5x90 mm, (5 mm di diametro della sezione non filettata e 90
mm di profondità) con taglio torx autoperforante (con intaglio
fresante) e dotate di fresa intermedia per ridurre l'attrito del gambo
durante la penetrazione. La struttura della staccionata sarà fissata a
terra mediante la preventiva fornitura e posa di bicchiere metallico,
costituito da un profilo quadro di spessore 3 mm ed altezza 12 cm
avente i fori per il fissaggio del montante. Alla base del profilo viene
saldata una piastra avente dimensioni minime di 200x80x6 mm, con
4 fori di diametro 10·12 mm per il fissaggio a terra. Il bicchiere deve
essere zincato a caldo e verniciato secondo i colori di progetto o
indicati dalla DL oppure in acciaio Cor· ten e fissato alla struttura di
appoggio con 4 viti con classe di resistenza 10.80. Nella fornitura si
intende compresa tutta la bulloneria e la carpenteria necessaria
all'assemblaggio della staccionata ed al collegamento di base del
bicchiere e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
PARAPETTI TRATTO da 1 a 5

Ponte Rio Saleci 2,00 6,20 12,40

SOMMANO m 12,40 67,42 836,01

Parziale 7.3  Parapetti in legno di larice euro 84´042,43

    8  SEGNALETICA STRADALE TRATTO DA 1 a 5 -

PRACORNO MARINOLDE

        8.1  Segnaletica orizzontale

136 / 137 SEGNALETICA ORIZZONTALE strisce longitudinali continue,
L.09.010.006 discontinue e doppie, della larghezza di cm 12
5.005 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per la

formazione della segnaletica stradale delle piste ciclopedonali, nel
colore a scelta della DL e secondo la normativa del Codice della
strada in vigore, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. strisce
longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di cm 12
Tav. 10/23 - Tratto strada Comunale da Pracorno a sez. 4 (bordo
strada) *(lung.=1950,00-1747,60) 2,00 202,40 404,80
Tav, 10/23 - Ciclabile da Strada Comunale Pracorno a Strada
Comunale Pozze (bordo pista e centrale) *(lung.=2725,50-1939,68) 3,00 785,82 2´357,46
Tav. 11/23 - Tratto strada Comunale da Pracorno a sez. 4 (bordo
strada) 2,00 250,00 500,00
Tav. 11/23 - Ciclabile da Strada Comunale Pozze a loa. Marinolde
(bordo pista e centrale) *(lung.=3571,41-2945,04) 3,00 626,37 1´879,11
Tav. 11/23 - Tratto piazzale Marinolde 2,00 29,00 58,00

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 5´199,37 508´865,86
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R I P O R T O 5´199,37 508´865,86

SOMMANO m 5´199,37 0,31 1´611,80

137 / 138 SEGNALETICA ORIZZONTALE SIMBOLI
L.09.010.006 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per la
5.015 formazione della segnaletica stradale delle piste ciclopedonali, nel

colore a scelta della DL e secondo la normativa del Codice della
strada in vigore, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte.
SIMBOLI
Quantità stimata 25,00
Quantità stimata 25,00

SOMMANO cad. 50,00 7,11 355,50

138 / 139 SEGNALETICA ORIZZONTALE zebrature, linee d'arresto,
L.09.010.006 rallentatori ottici, sbarramenti
5.020 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per la

formazione della segnaletica stradale delle piste ciclopedonali, nel
colore a scelta della DL e secondo la normativa del Codice della
strada in vigore, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte.
zebrature, linee d'arresto, rallentatori ottici, sbarramenti

6,00 1,30 1,000 7,80
3,00 2,90 1,150 10,01

Quantità stimata 15,19

SOMMANO m² 33,00 5,15 169,95

139 / 140 SEGNALETICA ORIZZONTALE frecce direzionali di piccole
L.09.010.006 dimensioni
5.025 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per la

formazione della segnaletica stradale delle piste ciclopedonali, nel
colore a scelta della DL e secondo la normativa del Codice della
strada in vigore, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte. frecce
direzionali di piccole dimensioni
Quantità prevista 30,00

SOMMANO cad. 30,00 3,52 105,60

140 / 141 SEGNALETICA ORIZZONTALE iscrizioni vuoto per pieno
L.09.010.006 Fornitura e posa in opera di vernice, su superfici stradali, per la
5.030 formazione della segnaletica stradale delle piste ciclopedonali, nel

colore a scelta della DL e secondo la normativa del Codice della
strada in vigore, compreso l'onere del tracciamento e della pulizia, e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d' arte.
iscrizioni vuoto per pieno
Quantità prevista 10,00 1,50 1,000 15,00
Quantità prevista 20,00 1,00 0,500 10,00

SOMMANO m² 25,00 4,15 103,75

Parziale 8.1  Segnaletica orizzontale euro 2´346,60

    8  SEGNALETICA STRADALE TRATTO DA 1 a 5 -

PRACORNO MARINOLDE

        8.2  Segnaletica verticale

141 / 136 DISSUASORI Dissuasore verticale altezza 115 cm in ghisa
L.01.15.0010 Fornitura in cantiere di dissuasori in metallo Dissuasore verticale
.110 altezza 115 cm in ghisa

Ponte Rio Saleci 4,00

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 4,00 511´212,46
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R I P O R T O 4,00 511´212,46

SOMMANO cad. 4,00 264,97 1´059,88

142 / 142 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di
D.51.85.0010 cm 40 x 40 x 40
.005 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di

qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura
del suolo d'impianto. Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il
rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte. Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio
di detto segnale. Per ciascun blocco di fondazione come descritto nei
tipi. delle dimensioni di cm 40 x 40 x 40

10,00

SOMMANO cad. 10,00 75,78 757,80

143 / 143 POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI delle dimensioni di
D.51.85.0010 cm 50 x 50 x 50
.010 Posa in opera di sostegni tubolari di mm 48, mm 60 o mm 90 di

qualsiasi altezza e dimensione, anche per controventature, eseguita
con fondazione in cls classe 200 di dimensioni idonee a garantire la
perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale, al vento ed alla natura
del suolo d'impianto. Nel prezzo sono pure compresi lo scavo, il
rinterro, l'eventuale acciaio d'armatura, il montaggio di un segnale ed
ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a regola
d'arte. Nel caso di fondazioni multiple per la posa di pannelli di
preavviso o similari si intende compreso e compensato il montaggio
di detto segnale. Per ciascun blocco di fondazione come descritto nei
tipi. delle dimensioni di cm 50 x 50 x 50

20,00

SOMMANO cad. 20,00 86,32 1´726,40

144 / 144 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.· estesa·validità·limitazione)
A.05.60.0510 Classe 1 (normale rifrangenza) ·  di formato piccolo
.010 PANNELLO INTEGRATIVO (dist.· estesa·validità·limitazione)

Classe 1 (normale rifrangenza) ·  di formato piccolo
10,00

SOMMANO cad. 10,00 22,30 223,00

145 / 145 MONTAGGIO DI SEGNALI SU SOSTEGNI TUBOLARI per
D.51.85.0020 ciascun segnale
.005 Montaggio (o smontaggio) di ulteriori segnali su sostegni preesistenti

compreso eventuale onere per il prelievo o il trasporto dei cartelli e
segnali nei magazzini dell'Amministrazione. per ciascun segnale

10,00

SOMMANO cad. 10,00 14,21 142,10

146 / 146 PANNELLO INTEGRATIVO (inizio·continuazione·fine) Classe 2
A.05.60.0530 (alta rifrangenza) · di formato normale
.050 Pannello integrativo come mod. II 5 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in

alluminio con pellicola: Classe 2 (alta rifrangenza) ·  di formato
normale

8,00

SOMMANO cad. 8,00 20,67 165,36

147 / 147 SEGNALE COMPOSITO Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato
A.05.60.0610 ridotto

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE
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R I P O R T O 515´287,00

.055 Segnale composito come mod. II 8 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in
alluminio con pellicola: Classe 2 (alta rifrangenza) ·  di formato
ridotto
pannello composito inizio pista 4,00

SOMMANO cad. 4,00 63,81 255,24

148 / 148 SEGNALI DI PERICOLO Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato
A.05.60.1010 piccolo
.055 Segnali di pericolo come da fig. II 1 a fig. II 35 del D.P.R. 16/12/92

n° 495 (escluse figg. II 10 e 11), in alluminio con pellicola: Classe 2
(alta rifrangenza) · di formato piccolo
Presegnale attraversamento ciclabile 18,00

SOMMANO cad. 18,00 47,92 862,56

149 / 149 SEGNALI DI PRECEDENZA TRIANGOLARI Classe 2 (alta
A.05.60.1510 rifrangenza) · di formato piccolo
.055 Segnali di precedenza come da fig. II 36 a fig. II 43 escluse figg. II

37·41·42 del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola:
Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo
Segnale di dare la precedenza 2,00

SOMMANO cad. 2,00 47,92 95,84

150 / 150 SEGNALI OTTAGONALI DI STOP Classe 2 (alta rifrangenza) · di
A.05.60.1530 formato piccolo
.010 Segnali ottagonali di STOP come fig. II 37 del D.P.R. 16/12/92 n°

495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza). Classe 2
(alta rifrangenza) · di formato piccolo
Segnale di stop 9,00

SOMMANO cad. 9,00 67,62 608,58

151 / 151 SEGNALI DI OBBLIGO Classe 2 (alta rifrangenza) ·  di formato
A.05.60.2510 normale
.050 Segnali di obbligo come da fig. II 80 a fig. II 99 esclusa fig. II 97 del

D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola: Classe 2 (alta
rifrangenza) · di formato normale
Segnale di fine pista 5,00

SOMMANO cad. 5,00 67,62 338,10

152 / 152 SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO EXTRAURBANI Classe
A.05.60.3660 2 (alta rifrangenza) ·  di formato piccolo
.010 Segnali turistici e di territorio extraurbani di cui all' artt. 134 fig. II

294b del D.P.R. 16/12/92 n° 495, in alluminio con pellicola di classe
2 (alta rifrangenza) aventi dimensioni, simbologie, diciture come sarà
indicato all' ordine. Classe 2 (alta rifrangenza) · di formato piccolo
Segnali di indirizzamento 12,00

SOMMANO cad. 12,00 105,72 1´268,64

153 / 153 SEGNALI DI DIREZIONE URBANI Classe 2 (alta rifrangenza) · di
A.05.60.3030 formato piccolo
.010 Segnali di direzione urbani come fig. II 248 del D.P.R. 16/12/92 n°

495, in alluminio con pellicola classe 2 (alta rifrangenza); all' atto dell'
ordine verranno indicati i dati da inserire nel segnale. Classe 2 (alta
rifrangenza) · di formato piccolo
Segnali di indirizzamento 5,00

SOMMANO cad. 5,00 64,74 323,70

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 519´039,66
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R I P O R T O 519´039,66

154 / 154 SEGNALI DI NOME STRADA, TURISTICI E DI TERITORIO
A.05.60.3640 Classe 1 (normale rifrangenza) ·  di formato normale
.005 Segnali di nome della strada e segnali turistici e di territorio di cui all'

artt. 133 e 134 come fig. II 292 · 294a · 296 · 297 del D.P.R. 16/12/
92 n° 495, in alluminio aventi dimensioni, simbologie, diciture come
sarà indicato all' ordine, con pellicola: Classe 1 (normale rifrangenza)
· di formato normale
Segnali di indirizzamento 5,00

SOMMANO cad. 5,00 66,64 333,20

Parziale 8.2  Segnaletica verticale euro 8´160,40

    9  OPERE A VERDE E ARREDI URBANI - TRATTO DA 1

a 5 - PRACORNO MARINOLDE

        9.1  Ripristino e semina terreno

155 / 155 RIPRISTINO IN TERRENO DI CAMPAGNA
E.01.07.0055 Ripristino del terreno in seguito all'esecuzione di lavori in terreno di
.005 campagna, computato per la larghezza effettiva con un massimo di m

8,00, compresa la lavorazione del materiale, la rastrellaturra con
asportazione dei sassi di media pezzatura, compreso ogni onere per
dare il lavoro finito a regola d'arte, esclusa la sola fornitura di terra
vegetale.
Valutazione media
Tav. 10/23 - Tratto da Strada Comunale Pracorno a Strada Comunale
Pozze *(lung.=2725,50-1939,68) 2,00 785,82 2,500 3´929,10
Tav. 11/23 - Tratto da Strada Comunale Pozze a Località Marinolde *
(lung.=3571,66-2945,07) 2,00 626,59 2,500 3´132,95

SOMMANO m² 7´062,05 0,95 6´708,95

156 / 156 TERRA VEGETALE NATURALE PROVENIENTE DA CAVE DI
D.11.15.0120 PRESTITO selezionata
.010 Fornitura di terra vegetale da porre sui rilevati o riempimenti ad

integrazione di quella mancante dagli scavi, proveniente da cave di
prestito compreso la cavatura, l'indennita` di cava, il carico, il
trasporto con qualsiasi distanza stradale, lo scarico del materiale e
tutti gli altri oneri indicati nelle Norme Tecniche, misurata in opera a
seguito di bilancio delle terre. selezionata
Valutazione media
Tav. 10/23 - Tratto da Strada Comunale Pracorno a Strada Comunale
Pozze *(lung.=2725,50-1939,68) 2,00 785,82 2,500 0,050 196,46
Tav. 11/23 - Tratto da Strada Comunale Pozze a Località Marinolde *
(lung.=3571,66-2945,07) 2,00 626,59 2,500 0,050 156,65

SOMMANO m³ 353,11 23,52 8´305,15

157 / 157 SEMINA
E.01.07.0060 Semina specialistica di prato stabile, compresa la concimazione ed il
.005 primo annaffiamento, computato per la larghezza effettiva con un

massimo di m 8,00; nella scelta del miscuglio si dovranno tenere in
considerazione le caratteristiche del terreno esistente e la
localizzazione geografica dell'intervento.
Valutazione media
Tav. 10/23 - Tratto da Strada Comunale Pracorno a Strada Comunale
Pozze *(lung.=2725,50-1939,68) 2,00 785,82 2,500 3´929,10
Tav. 11/23 - Tratto da Strada Comunale Pozze a Località Marinolde *
(lung.=3571,66-2945,07) 2,00 626,59 2,500 3´132,95

SOMMANO m² 7´062,05 1,63 11´511,14

Parziale 9.1  Ripristino e semina terreno euro 26´525,24

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 545´898,10
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R I P O R T O 545´898,10

    9  OPERE A VERDE E ARREDI URBANI - TRATTO DA 1

a 5 - PRACORNO MARINOLDE

        9.2  Formazione pavimentazione in pietrame

158 / 160 PAVIMENTAZIONE IN PIETRAME A SPACCO
C.18.40.0020 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in pietrame , pezzatura
.001 varia 10·  25 cm, con materiale litoide di provenienza e aspetto a

scelta della D.L., eseguito in pietrame a spacco irregolare, posati su
idoneo sottofondo dello spessore medio di cm 15 di sabbia a
granulometria idonea premiscelata a secco con cemento tipo R.325
nella quantità di kg 250 per m³ di sabbia. Nel prezzo si intendono
compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa del
sottofondo, la formazione delle pendenze necessarie allo smaltimento
delle acque meteoriche e l'adeguamento dei livelli alle quote originali
secondo indicazione della D.L., la bagnatura e la contemporanea
battitura con mezzo idoneo, l'eventuale sostituzione del pietrame rotto
o deteriorato in corso d'opera, la sigillatura degli interstizi con malte
di calce a granulometria idonea, la pulizia finale, e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tav. 12-13/23 2,00 2,50 2,500 12,50

2,00 7,00 1,500 21,00

SOMMANO m² 33,50 67,85 2´272,98

159 / 161 RETE ELETTROSALDATA
B.04.15.0010 Fornitura e posa in opera in piano, ove non previsto nelle relative
.005 opere, di rete elettrosaldata in ferro tondino B450C ad aderenza

migliorata, controllato in stabilimento e con maglia e diametro come
da calcoli statici redatti a cura e spese dell'Amm.ne appaltante. Nel
prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la legatura, il
taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Tav. 12-13/23
Rete ø8/20x20 Peso kg/mq. 4.082
Tavoli *(H/peso=4,082*1,15) 2,00 2,50 2,500 4,694 58,68
Panche *(H/peso=4,082*1,15) 2,00 7,00 1,500 4,694 98,57

SOMMANO kg 157,25 2,16 339,66

Parziale 9.2  Formazione pavimentazione in pietrame euro 2´612,64

    9  OPERE A VERDE E ARREDI URBANI - TRATTO DA 1

a 5 - PRACORNO MARINOLDE

        9.3  Arredi urbani ecc.

160 / 158 GRUPPO ARREDO Completo n legno di larice
L.08.05.0005 Fornitura e posa in cantiere di gruppo arredo completo, composto da
.010 un tavolo e due panchine con struttura portante in metallo verniciato e

piani d'appoggio in legno. Nel prezzo si intende compreso e
compensato il fissaggio con tasselli alla pavimentazione esistente e
quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Completo n legno di larice
Tav. 12-13/23 2,00

SOMMANO cad. 2,00 1´183,31 2´366,62

161 / 159 PANCHINA In legno di larice
L.08.05.0010 Fornitura e posa in cantiere di panchina, con struttura portante in
.010 metallo verniciato e piani d'appoggio in legno. Nel prezzo si intende

compreso e compensato il fissaggio con tasselli alla pavimentazione
esistente e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola
d'arte. In legno di larice
Tav. 12-13/23 2,00 2,00 4,00

SOMMANO cad. 4,00 377,05 1´508,20

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 552´385,56
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R I P O R T O 552´385,56

162 / 162 Fornitura in cantiere di porta bidone per la raccolta di  ... a telaio in
L.01.05.0015 metallo dimensioni finito 60X60 cm x h= 100 cm
.010 Fornitura in cantiere di porta bidone per la raccolta di rifiuti

realizzato in listelli di legno fissati a telaio in metallo dimensioni
finito 60X60 cm x h= 100 cm

4,00

SOMMANO cad. 4,00 404,25 1´617,00

163 / 163 FONTANELLE IN GHISA altezza 140 cm e larghezza 62 cm del
L.01.15.0020 peso di 120 kg
.020 Fornitura in cantiere di fontana in in ghisa a colonna, tipo Milano ,

testa a cappello, a sezione quadra, vasca di raccolta con griglia,
completa di rubinetto in ottone e raccordi di adduzione e scarico, da
fissare su appoggio in cls. altezza 140 cm e larghezza 62 cm del peso
di 120 kg

1,00

SOMMANO cad. 1,00 649,55 649,55

164 / 164 Fornitura in cantiere di bacheca premontata e finita con  ... . in legno
L.01.05.0021 squadrato con pannello espositivo da 140x100 cm
.010 Fornitura in cantiere di bacheca premontata e finita con altezza

complessiva di circa 3,00 m, composta da struttura realizzata
completamente in legno di larice di provenienza locale (qual. IIII°/
IV°) essicato 15·20%, compresi i traversi e le tavole per il tetto a due
falde a copertura dell'intera struttura sottostante, compreso il pannello
espositivo in larice o multistrato, Nel prezzo si intende compreso e
compensata la bulloneria, la fresatura per l'alloggio del panello, i costi
d'assemblaggio e quant'altro per dare la bacheca finita a regola d'arte.
in legno squadrato con pannello espositivo da 140x100 cm

4,00

SOMMANO cad. 4,00 1´080,87 4´323,48

Parziale 9.3  Arredi urbani ecc. euro 10´464,85

    9  OPERE A VERDE E ARREDI URBANI - TRATTO DA 1

a 5 - PRACORNO MARINOLDE

        9.4  Economie

            9.4.1  Mano d'opera

165 / 165 LAVORI GENIO CIVILE operaio qualificato
A.01.05.0010 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle
.010 imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del

D.D. 23/2017 ·  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd.
03/04/2017. operaio qualificato
Messa in opera arredi *(par.ug.=3*3) 9,00 8,00 72,00

SOMMANO h 72,00 35,29 2´540,88

Parziale 9.4.1  Mano d'opera euro 2´540,88

    9  OPERE A VERDE E ARREDI URBANI - TRATTO DA 1

a 5 - PRACORNO MARINOLDE

        9.4  Economie

            9.4.2  Noli e trasporti

166 / 166 MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20
A.02.05.0020 kW
.020 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena

efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 561´516,47
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R I P O R T O 561´516,47

perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 15 kW fino a 20 kW
Messa in opera arredi 8,00 4,00 32,00

SOMMANO h 32,00 48,73 1´559,36

167 / 167 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a
A.02.10.0060 15 t
.030 Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre
11.50 t fino a 15 t
Messa in opera arredi 8,00

SOMMANO h 8,00 70,41 563,28

Parziale 9.4.2  Noli e trasporti euro 2´122,64

    9  OPERE A VERDE E ARREDI URBANI - TRATTO DA 1

a 5 - PRACORNO MARINOLDE

        9.4  Economie

            9.4.3  Materiale a piè d'opera

168 / 168 CALCESTRUZZI STRUTTURALI per classe di resistenza C25/30
A.05.11.0036 Calcestruzzo strutturale con classe di consistenza minore o uguale a
.030 S3, classe d'esposizione X0 ·  XC1 ·  XC2 e per le classi di resistenza

indicate nei tipi. per classe di resistenza C25/30
8,00

SOMMANO m³ 8,00 131,00 1´048,00

Parziale 9.4.3  Materiale a piè d'opera euro 1´048,00

    10  BARRIERA PARAMASSI -

        10.1  Impianto cantiere, opere di disbosco e sistemazione

finale

169 / 169 ALLESTIMENTO CANTIERE PER LAVORI AREE DISAGIATE
M.05.05.001 L'impianto cantiere relativo alle opere di prevenzione rischi è da
0.010 valutarsi a seconda della tipologia delle opere da realizzare e alla

morfologia dei luoghi interessati dai lavori. Dovrà essere valutato
attentamente l'approntamento di attrezzature e macchinari ed il loro
eventuale trasporto in quota con l'uso di elicottero.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 3´300,00 3´300,00

170 / 170 TAGLIO ARBUSTI
M.05.20.003 Opera di pulizia da arbusti su versanti o pareti rocciose eseguito da
0.005 personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata

per il taglio delle ceppaie e delle piante esistenti lungo il ciglio e sulla
parete rocciosa. Compreso l'accatastamento nell' ambito del cantiere
del materiale di risulta. Esclusi gli oneri di allontanamento del
materiale di risulta. È altresì escluso l'onere per il taglio di piante ad
alto fusto, da compensare con la relativa voce di elenco.
Pulizia zona barriere 2,00 65,00 9,000 1´170,00

SOMMANO m² 1´170,00 2,91 3´404,70

171 / 171 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro fina a
M.05.20.004 20 cm
0.005 Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale

specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il
taglio delle piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 571´391,81
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R I P O R T O 571´391,81

rocciosa, la loro diramatura ed accatastamento nell' ambito del
cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta.
per piante di diametro fina a 20 cm
Quantità stimata 30,00

SOMMANO cad. 30,00 44,15 1´324,50

172 / 172 DISBOSCO SU PARETI ROCCIOSE per piante di diametro oltre i
M.05.20.004 20 cm
0.010 Opera di disbosco di versanti o pareti rocciose eseguito da personale

specializzato rocciatore provvisto dell' attrezzatura adeguata per il
taglio delle piante ad alto fusto esistenti lungo il ciglio e sulla parete
rocciosa, la loro diramatura ed accatastamento nell' ambito del
cantiere . Esclusi gli oneri di allontanamento del materiale di risulta.
per piante di diametro oltre i 20 cm
Quantità stimata 35,00

SOMMANO cad. 35,00 79,77 2´791,95

Parziale 10.1  Impianto cantiere, opere di disbosco e sistemazione
finale euro 10´821,15

    10  BARRIERA PARAMASSI -

        10.2  Perforazione ancoraggi e posizionamento perforatrice

pneumatica

173 / 174 PERFORAZIONE IN TERRENO SCIOLTO CON MARTELLO
M.05.40.003 FONDOFORO · diametro fino a 90 mm
0.005 Perforazione per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi di barriere

paramassi, con perforatrice pneumatica con martello fondoforo,
realizzata da personale specializzato rocciatore provvisto dell'
attrezzatura adeguata. Eseguita in terreno sciolto di qualsiasi natura e
consistenza anche con l'ausilio di rivestimento. Compresa la pulizia
del foro. · diametro fino a 90 mm
tirafondi barriere paramassi (7x2) 14,00 6,00 84,00
tirafondi barriere paramassi (7x2) 14,00 6,00 84,00

SOMMANO m 168,00 93,66 15´734,88

174 / 176 POSIZIONAMENTO SU PARETI ROCCIOSE
M.05.40.004 PERFORORATRICE A MARTELLO FONDOFORO · per ogni
0.005 posizionamento

Posizionamento su pareti rocciose di perforatrice pneumatica con
martello fondoforo eseguito da personale specializzato rocciatore con
l'ausilio di piattaforme riposizionabili tramite argani od istallazione di
piattaforme fisse realizzate con elementi di ponteggio Compresa
movimentazione o smontaggio delle stesse. Se lo spostamento della
perforatrice non comporta il riposizionamento dei punti di ancoraggio
si ritiene compensato una sola volta. · per ogni posizionamento
Quantità stimata 6,00

SOMMANO cad. 6,00 255,56 1´533,36

Parziale 10.2  Perforazione ancoraggi e posizionamento perforatrice
pneumatica euro 17´268,24

    10  BARRIERA PARAMASSI -

        10.3  Rete barriera paramassi con con tirafondi ed

ancoraggi

175 / 175 TIRAFONDI METALLICI B450C A FILETTATURA CONTINUA·
N.V. 1 ZINCATI ... foro, compensate con le relative tariffe. · diametro mm

32
TIRAFONDI METALLICI B450C A FILETTATURA CONTINUA·

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 592´776,50
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ZINCATI  Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi
tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con
barre d'acciaio B450C. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione,
fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento
addittivata con prodotti antiritiro, la fornitura e posa di idoneo dado
conico zincato . Compreso ogni onere inclusa la protezione con
zincatura secondo EN 2081 , ad esclusione della perforazione ed
eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro,
compensate con le relative tariffe. ·  diametro mm 32
Tirafondi Montanti Barriere
Ancoraggi Tirafondi (L= 5.0) 14,00 6,00 84,00
Ancoraggi Tirafondi (L= 5.0) 14,00 6,00 84,00

SOMMANO m 168,00 58,82 9´881,76

176 / 177 ANCORAGGI IN DOPPIA FUNE SPIROIDALE IN ACCIAIO
M.05.50.003 (compresa perforazione) · tipo 6: Rak>= 690 KN
5.060 Fornitura e posa in opera di ancoraggio in fune spiroidale UNI

12385·10 classe >= 1570 o similare. L’ancoraggio verrà realizzato
mediante la piegatura della fune spiroidale o similare su se stessa a
formare un'asola atta a ricevere l’aggancio con la sovrastruttura di
progetto. La fune così ripiegata, sarà congiunta ad intervalli regolari
di mm 500 da clemme di acciaio stampato di spessore di mm 2
chiuse a pressione e sull’estremità da un cappuccio di acciaio
stampato di spessore di mm 2 chiuso a pressione, e sarà corredata da
centratori di posizione (1 ogni metro). La parte dell'asola che in opera
non verrà annegata nel getto dovrà essere protetta da un tubo
metallico con idonea protezione contro la corrosione. Nella parte
interna dell’asola dovrà essere previsto un rinforzo con boccola di
grosso spessore o altro dispositivo atto a contrastarne la deformazione
sotto carico, in modo da garantire la resistenza dell’ancoraggio nel
suo insieme. La fune sarà protetta dalla corrosione con zincatura
classe A secondo UNI 10264·2 (tab 2 UNI 10244·2). Gli ancoraggi
devono rispondere ai requisiti di qualificazione previsti dalle Norme
Tecniche per le Costruzioni D.M. 17 gennaio 2018 al capitolo 11
paragrafo 11.1 (essere in possesso di marcatura CE oppure di
Certificato di valutazione tecnica rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici). Sono compresi
e compensati nel prezzo: · la perforazione, con perforatrice
pneumatica dotata di martello fondo·foro, del diametro minimo di
105 mm, realizzata da personale specializzato provvisto
dell'attrezzatura adeguata, ed eseguita in roccia o terreno di qualsiasi
natura, pendenza e consistenza, anche con l'ausilio di eventuale
rivestimento. La lunghezza della perforazione dovrà essere di 500
mm maggiore della lunghezza di progetto dell’ancoraggio in fune
spiroidale; ·  la pulizia del foro; ·  la fornitura e posa di tubo
stabilizzatore diametro minimo 76 mm composto da una prima parte
costituita da un collare sp 2 mm e lunghezza minima 200 mm e da
una seconda parte costituita da un tubo ricavato da lamiera stirata o
diffusamente forata dello spessore adeguato; · il riempimento del
foro, che dovrà essere effettuato mediante iniezione a bassa pressione
di boiacca con cemento R 325 con resistenza RcK>=30 N/mm² e
rapporto acqua·cemento minore di 0,50 addittivata con prodotti
antiritiro o malta appositamente preconfezionata. Il getto dovrà essere
effettuato a partire dal fondo del foro, per mezzo di apposito tubo
convogliatore ed impianto di pompaggio, fino al completo
intasamento della perforazione ed al rifluimento della miscela dalla
testa del tubo stabilizzatore. E' compresa la fornitura della malta (o
boiacca) fino a 3 volte il volume teorico della perforazione, come
pure quella richiesta per la realizzazione di eventuali bonifiche
pre·iniezione sia superficiali che profonde; compresa la fornitura e
posa in opera attorno al tubo stabilizzatore, se necessaria, di idonea
calza in tessuto non tessuto per impedire eccessivi assorbimenti.
Compreso ogni onere derivante dal trasporto, dalla manodopera e
dalle attrezzature, dime, rotopercussori, compressori ed ogni mezzo
meccanico e non; compresa la sistemazione del terreno atta a
prevenire ogni dissesto di ordine idrogeologico ed a consentire una
corretta perforazione ed ogni quant'altro serve per dare il lavoro finito
a regola d'arte. Prove di carico: Le prove di carico standard per
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l’accettazione dell’ancoraggio preliminari e di collaudo (in situ)
saranno compensate con apposita voce M.5.70.30, e saranno le
seguenti: a) prove preliminari funzionali alla verifica dei parametri
geotecnici eseguite su 3 ancoraggi a perdere per ogni significativa
tipologia di terreno, fino al sfilamento degli ancoraggi, oppure fino al
carico giudicato idoneo della direzione dei lavori; b) prove finali di
collaudo, fino al 120% del carico di esercizio e da estendere al 3%
degli ancoraggi realizzati con un minimo di 2; Tutte le prove di
collaudo rese necessarie per supplire alle prove standard risultate
negative, saranno in ogni caso da intendersi a carico dell’appaltatore
e quindi comprese e compensate nel presente prezzo. I tipi di
ancoraggio sono i seguenti: · tipo 6: Rak>= 690 KN
Ancoraggi Laterali ((4+4) L=7.0 m) 8,00 8,00 64,00
Ancoraggi di monte ((8+8) L=7.0m) 16,00 8,00 128,00
Ancoraggi preliminari di prova (L=4.0 m) 2,00 4,00 8,00
Ancoraggi preliminari di prova (L=5.0 m) 1,00 5,00 5,00

SOMMANO m 205,00 216,76 44´435,80

177 / 178 PROVE DI CARICO SU ANCORAGGI GEOTECNICI PASSIVI
M.05.70.003 prove di trazione per ancoraggi geotecnici passivi
0.005 Esecuzione in cantiere di prove di carico, preliminari o di collaudo,

da eseguire sugli ancoraggi geotecnici passivi. Le prove preliminari,
sono da eseguire come primo atto alla partenza del cantiere, fino allo
sfilamento degli ancoraggi a perdere appositamente realizzati, oppure
fino al carico giudicato idoneo dalla Direzione lavori. Le prove finali
di collaudo, sono da eseguire nel numero e nella posizione da definire
da parte della Direzione dei lavori, fino al 120% del carico di
esercizio. Sia per le prove preliminari che per quelle finali il perno
utilizzato per agganciare l’asola dovrà essere di dimensioni tali da
non provocare deformazioni della stessa. Sarà onere dell’appaltatore
fornire i mezzi d’opera per l’esecuzione delle prove: piattaforme o
travi ripartitrici del carico sul terreno, cavalletto, pistone e pompa con
misuratore certificato della forza esercitata dal pistone, imbraghi ed
ancoraggi per sostenere il tutto anche in posizioni fortemente
disagiate, perni, strumentazione per la misura della deformazione
dell’ancoraggio sotto tiro, mano d’opera e mezzi per trasportare sul
posto ed installare le attrezzature e per operare con esse. prove di
trazione per ancoraggi geotecnici passivi
Prove preliminari su ancoraggi 3,00
Prove su ancoraggi in opera (tratta n.1) 1,00
Prove su ancoraggi in opera (tratta n.2) 1,00

SOMMANO cad. 5,00 311,22 1´556,10

178 / 179 BARRIERA PARAMASSI A DISSIPAZIONE DI ENERGIA per
M.05.60.002 classe di livello di energia 6 (MEL >= KJ 3000)
0.020 Fornitura e posa in opera di barriera paramassi deformabile a

dissipazione di energia con altezza nominale come definito negli
elaborati di progetto e costituita da: · piedritti in acciaio zincato sia
tubolari che in profilati HEA, HEB, IPE ecc. disposti ad interassi non
superiori a 10,0 m; ·  sistema di vincolo del piedritto alla fondazione
tramite cerniera almeno unidirezionale; · struttura di intercettazione
formata da pannelli di rete in fune con orditura a maglia quadra,
romboidale o con orditura ad anelli concatenati o altra configurazione
equivalente; qualora la singola maglia della rete principale presenti
un’area superiore a 100 cmq , la barriera dovrà essere integrata con
un ulteriore strato di rete a maglia fine; ·  struttura di collegamento
formata da controventi longitudinali (nel piano della barriera) e da
controventi di monte ed eventuali controventi di valle in funi
d'acciaio, tesati secondo le indicazioni del produttore; · eventuale
sistema di assorbimento di energia formato da dissipatori o freni
disposti sui controventi o sul perimetro della struttura di
intercettazione; · giunzione delle funi metalliche con modalità e
morsetti a norma UNI EN13411/5 o tramite manicotto metallico EN
13411/3 pressato in officina. Protezione contro l'ossidazione di tutte
le parti metalliche: ·  funi in trefoli d'acciaio secondo EN 10264/2
classe B; · carpenteria metallica acciaio protezione a mezzo di

COMMITTENTE: COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE

A   R I P O R T A R E 648´650,16



Perito Ind. Graziano Zanella
Fraz. Magras , 56 - 38027 MALE' (TN) pag. 69

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 648´650,16

zincatura a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e a bagno elettrolitico
per le componenti metalliche minori secondo UNI EN ISO 4042; ·
morsettature ed eventuali grilli protezione secondo UNI EN ISO
4042; · filo elementare per reti ad anelli protezione come UNI EN
10244·2 ClasseA; · funi d'acciaio componenti i pannelli di rete in
fune protezione come EN 10264/2 classe B. Le caratteristiche della
barriera sono comprovate da certificazione delle prove eseguite in
vera grandezza, in campo dinamico in scala reale, secondo quanto
previsto dalla linea guida europea ETAG 27/2013 “Guideline for
european technical approval of falling rock protection kits”. In
particolare, la barriera paramassi deve: 1) superare n.1 prova di
impatto con energia non inferiore a MEL della classe nominale di
resistenza sotto elencata, in categoria A, ossia con altezza residua
della rete dopo l’impatto almeno pari al 50% dell’altezza nominale;
2) superare n. 2 prove di impatto SEL eseguite in successione con
energia almeno pari a 1/3 MEL, nelle condizioni previste dall’ETAG
27/2013 e in particolare senza manutenzione della barriera tra le due
prove. L’altezza residua della barriera dopo la prima prova SEL deve
risultare maggiore del 70% dell’altezza nominale. L’altezza residua
dopo la seconda prova SEL deve essere dichiarata. La barriera deve
rispondere ai requisiti di qualificazion previsti dalle Norme Tecniche
per le Costruzioni D.M. 17 gennaio 2008. Unitamente alla barriera
paramassi dovrà essere fornita dal produttore documentazione
riportante: · marcatura CE rilasciata a seguito del conseguimento
dell'ETA; · dichiarazione di prestazione (DoP) · Benestare tecnico
europeo nella sua interezza (ETA) da dove si evincono: altezze
residue e massimi allungamenti della barriera in rete durante le prove
MEL e SEL; eventuali prescrizioni, di cui tener conto, dovute a
varchi laterali e/o rotture di componenti dopo le prove; descrizione e
caratteristiche di tutti i materiali componenti la barriera e il gradi di
protezione contro l'ossidazione; · tipo di fondazione (per montanti e
controventi) e tipo di collegamento delle fondazioni ai controventi; ·
forze trasmesse agli ancoraggi; ·  manuale di installazione; · piano di
lavorazione e controllo a cui l’impresa che esegue il montaggio dovrà
attenersi, compilare e sottoscrivere a fine lavori; · manuale delle
manutenzioni. La barriera verrà computata a superficie calcolando lo
sviluppo orizzontale della stessa per ogni tratta moltiplicata per
l'altezza di intercettazione della barriera secondo l'inclinazione di
posa della barriera stessa. Sono compensati gli oneri per la
realizzazione dei plinti in c.a. mentre sono esclusi gli oneri per la
realizzazione delle fondazioni ed ancoraggi. per classe di livello di
energia 6 (MEL >= KJ 3000)
Barriera paramassi 3000 kJ H= 5 m (N° 2 Tratte  L=60 m) 2,00 60,00 5,000 600,00

SOMMANO m² 600,00 254,62 152´772,00

Parziale 10.3  Rete barriera paramassi con con tirafondi ed ancoraggi
euro 208´645,66

    10  BARRIERA PARAMASSI -

        10.4  Economie

            10.4.1  Mano d'opera

179 / 180 LAVORI GENIO CIVILE operaio specializzato rocciatore
A.01.05.0010 Prezzo medio orario per i dipendenti a tempo indeterminato delle
.020 imprese edili e affini della provincia di Trento, definito sulla base del

D.D. 23/2017 ·  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali · dd.
03/04/2017. operaio specializzato rocciatore
Quantità stimata *(par.ug.=3,00*2) 6,00 8,00 48,00

SOMMANO h 48,00 42,59 2´044,32

Parziale 10.4.1  Mano d'opera euro 2´044,32

    10  BARRIERA PARAMASSI -

        10.4  Economie
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            10.4.2  Noli e trasporti

180 / 173 ELICOTTERO AS 350 ECUREIL B3 con portata massima al gancio
A.02.10.0090 fino a 1400 Kg.
.050 ELICOTTERO Nolo di elicottero per il trasporto di materiali in

condizioni di piena efficienza, compreso l'operatore addetto
continuativamente alla manovra, le autorizzazioni al volo e le spese
annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. AS 350 ECUREIL
B3 con portata massima al gancio fino a 1400 Kg.
Quantità stimata 3,50

SOMMANO h 3,50 1´827,00 6´394,50

181 / 181 MINIESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 15 kW fino a 20
A.02.05.0020 kW
.020 Nolo di miniescavatore meccanico cingolato in condizioni di piena

efficienza, provvisto di benna, cucchiaio o lama, compreso l'operatore
addetto continuativamente alla manovra e le spese annesse per il
perfetto funzionamento del mezzo. potenza oltre 15 kW fino a 20 kW
Quantità stimata 10,00

SOMMANO h 10,00 48,73 487,30

182 / 182 ESCAVATORE CINGOLATO potenza oltre 80 kW fino a 110 kW
A.02.05.0030 Nolo di escavatore meccanico cingolato in condizioni di piena
.030 efficienza, compreso l'operatore addetto continuativamente alla

manovra e le spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo.
potenza oltre 80 kW fino a 110 kW
Quantità stimata 8,00

SOMMANO h 8,00 94,50 756,00

183 / 183 AUTOCARRI A CASSA RIBALTABILE P.T.T. oltre 11.50 t fino a
A.02.10.0060 15 t
.030 Nolo di autocarro a cassa ribaltabile in condizioni di piena efficienza,

compreso l'operatore addetto continuativamente alla manovra e le
spese annesse per il perfetto funzionamento del mezzo. P.T.T. oltre
11.50 t fino a 15 t
Quantità stimata 8,00

SOMMANO h 8,00 70,41 563,28

Parziale 10.4.2  Noli e trasporti euro 8´201,08

Parziale LAVORI A MISURA euro 811´667,56

T O T A L E   euro 811´667,56

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
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Riepilogo  WBS

    1  ECONOMIE TRATTO PRACORNO MARINOLDE euro 13´607,79 1,677

        1.1  Mano d'opera euro 3´153,30 0,388
        1.2  Noli e trasporti euro 9´144,49 1,127
        1.3  Materiali a piè d'opera euro 1´310,00 0,161
    2  TRATTO 1 - STRADA COMUNALE PRACORNO euro 21´472,48 2,645

        2.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 4´455,99 0,549

            2.1.1   Fresatura, pulizia pavimentazione stradale euro 3´207,16 0,395
            2.1.2  Discarica euro 1´248,83 0,154
        2.2  OPERE EDILI euro 417,80 0,051

            2.2.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 417,80 0,051
        2.3  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE euro 16´598,69 2,045

            2.3.1  Spruzzatura emulsione bituminosa euro 1´785,26 0,220
            2.3.2  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 14´813,43 1,825
    3  TRATTO 2 - STRADA COMUNALE PRACORNO A STRADA COMUNALE POZZE euro 167´797,79 20,673

        3.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 57´347,51 7,065

            3.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati, ecc. euro 52´438,87 6,461
            3.1.2  Discarica euro 4´908,64 0,605
        3.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI euro 32´438,20 3,996

            3.2.1  Scavo a sezione obbligata euro 837,72 0,103
            3.2.2  Materiale drenante euro 234,82 0,029
            3.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, canalette, ecc. euro 31´365,66 3,864
        3.3  OPERE EDILI euro 12´384,76 1,526

            3.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 417,80 0,051
            3.3.2  Ripristino e recupero muratura in pietrame euro 11´966,96 1,474
        3.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE euro 65´627,32 8,085

            3.4.1  Fondazione stradale euro 29´715,75 3,661
            3.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosai euro 4´604,05 0,567
            3.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 31´307,52 3,857
    4  TRATTO 3 - STRADA COMUNALE POZZE euro 18´901,89 2,329

        4.1   DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 3´678,69 0,453

            4.1.1  Fresatura, pulizia pavimentazione stradale euro 2´632,98 0,324
            4.1.2  Discarica euro 1´045,71 0,129
        4.2  OPERE EDILI euro 1´462,30 0,180

            4.2.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 1´462,30 0,180
        4.3  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE euro 13´760,90 1,695

            4.3.1  Spruzzatura pavimentazione bituminosa euro 1´438,59 0,177
            4.3.2  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 12´322,31 1,518
    5  TRATTO 4 - NUOVO PERCORSO LOCALITA' POZZE euro 156´241,83 19,249

        5.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 28´239,90 3,479

            5.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati, ecc. euro 24´488,47 3,017
            5.1.2  Discarica euro 3´751,43 0,462
        5.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI euro 51´482,78 6,343

            5.2.1  Scavo a sezione obbligata euro 3´343,34 0,412
            5.2.2  Materiale drenante euro 1´445,04 0,178
            5.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, caditoie, ecc. euro 46´694,40 5,753
        5.3  OPERE EDILI euro 42´948,03 5,291

            5.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 208,90 0,026
            5.3.2  Ripristino e recupero murature in pietrame euro 42´739,13 5,266
        5.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE euro 33´571,12 4,136

            5.4.1  Fondazione stradale euro 15´181,16 1,870
            5.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosa euro 2´357,69 0,290
            5.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 16´032,27 1,975
    6  TRATTO 5 - TRATTO FINALE FINO A LOCALITA' MARINOLDE euro 46´213,93 5,694

        6.1  DEMOLIZIONI, SCAVI E REINTERRI euro 11´611,35 1,431

            6.1.1  Scavi, sbancamenti, preparazione e posa rilevati, ecc. euro 7´350,78 0,906
            6.1.2  Discarica euro 4´260,57 0,525
        6.2  DRENAGGI, CONDOTTE, POZZETTI euro 10´196,09 1,256

            6.2.1  Scavo a sezione obbligata euro 706,03 0,087
            6.2.2  Materiale drenante euro 162,57 0,020
            6.2.3  Tubazioni, pozzetti, chiusure, caditoie, ecc. euro 9´327,49 1,149
        6.3  OPERE EDILI euro 1´145,40 0,141

            6.3.1  Rimozione, ripristino chiusini e caditoie esistenti euro 1´145,40 0,141
        6.4  SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONE euro 23´261,09 2,866

            6.4.1  Fondazione stradale euro 10´475,26 1,291
            6.4.2  Spruzzatura emulsione bituminosa euro 1´639,21 0,202
            6.4.3  Pavimentazione conglomerato bituminoso euro 11´146,62 1,373
    7  PARAPETTI TRATTO DA 1 a 5 - PRACORNO MARINOLDE euro 84´630,15 10,427
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        7.1  Scavo a sezione obbligata euro 64,78 0,008
        7.2  Conglomerato cementizio per opere di piccole dimensioni euro 522,94 0,064
        7.3  Parapetti in legno di larice euro 84´042,43 10,354
    8  SEGNALETICA STRADALE TRATTO DA 1 a 5 - PRACORNO MARINOLDE euro 10´507,00 1,294

        8.1  Segnaletica orizzontale euro 2´346,60 0,289
        8.2  Segnaletica verticale euro 8´160,40 1,005
    9  OPERE A VERDE E ARREDI URBANI - TRATTO DA 1 a 5 - PRACORNO MARINOLDE euro 45´314,25 5,583

        9.1  Ripristino e semina terreno euro 26´525,24 3,268

        9.2  Formazione pavimentazione in pietrame euro 2´612,64 0,322

        9.3  Arredi urbani ecc. euro 10´464,85 1,289

        9.4  Economie euro 5´711,52 0,704

            9.4.1  Mano d'opera euro 2´540,88 0,313
            9.4.2  Noli e trasporti euro 2´122,64 0,262
            9.4.3  Materiale a piè d'opera euro 1´048,00 0,129
    10  BARRIERA PARAMASSI - euro 246´980,45 30,429

        10.1  Impianto cantiere, opere di disbosco e sistemazione finale euro 10´821,15 1,333

        10.2  Perforazione ancoraggi e posizionamento perforatrice pneumatica euro 17´268,24 2,128

        10.3  Rete barriera paramassi con con tirafondi ed ancoraggi euro 208´645,66 25,706

        10.4  Economie euro 10´245,40 1,262

            10.4.1  Mano d'opera euro 2´044,32 0,252
            10.4.2  Noli e trasporti euro 8´201,08 1,010

Totale  euro 811´667,56 100,000
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Categorie di Opere GENERALI e SPECIALIZZATE

OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari 564´687,11
OS12-B - Barriere paramassi, fermaneve e simili 246´980,45

TOTALE euro 811´667,56
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N O T E

I prezzi utilizzati nel computo metrico estimativo sono stati desunti da quelli contenuti nel Listino PAT 2023.
Per le voci relative ad alcune lavorazioni previste in progetto che non è stato possibile trovare nell'ambito del summenzionato Listino, si è a descrivere e
definire le modalità di esecuzione applicando prezzi determinati secondo i criteri d'elaborazione indicati nelle note introduttive dell'elenco provinciale,
tenendo come parametro di riferimento le similari lavorazioni descritte nel medesimo.
La voci nuove o medificate sono contraddistinte, in tariffa come N.V......
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